

Wrocław, 08.03.2019



WROCŁAWSKIE

INWESTYCJE

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław
T +48 71 77 10 900 lub 901
F +48 71 77 10 904
E biuro@wi.wroc.pl
www.wi.wroc.pl

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot. unieważnienie postępowania 04330 - Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WROF – ZADANIE D Część 1: Przystanek Wrocław Łany: Budowa drogi dojazdowej; Część 2: Przystanek Wrocław Strachocin: Budowa wiaty rowerowej i ciągu pieszego; ZP/7/PN/2019

Szanowni Państwo,

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawą informuje, że działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) unieważnia niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie części 1 oraz Części 2, ponieważ oferty z najniższą ceną przewyższają kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Oferta z najniższą ceną w zakresie Części 1 złożona w niniejszym postępowaniu przez GM ROADS Polska Sp. z o.o.; ul. Wrocławska 41 Łażany, 58-130 Żarów wynosi: 1 079 940,00 zł brutto i jest wyższa niż kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla Części 1 tj. 394 268,37 zł brutto.

Oferta z najniższą ceną złożona w niniejszym postępowaniu przez P&D Przemysław Drabik, ul. Odrodzenia 3/2, 56-120 Brzeg Dolny w zakresie Części 2 wynosi: 175 890,00 zł brutto i jest wyższa niż kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla Części 2 tj. 50 294,73 zł brutto.

Z poważaniem

z up. Prezesa Zarządu
Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Kierownik Działu
Przygotowania Inwestycji

Adam Leńczyk



Rzeczpospolita
Polska



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

