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Do wszystkich Wykonawcoéw, ktérzy pobrali Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamodwienia

Dotyczy: zmiany SIWZ w postgpowaniu nr ZP/9/PN/2019 o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. 04040 - Budowa
trasy tramwajowej w ul. Hubskiej - Przedmiot zamoéwienia obejmuje wykonanie zastepcze — w zakresie dokoriczenia
robét budowlanych i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie dla catej inwestycji.

Szanowni Parnstwo,

Zamawiajgcy informuje, ze w powyzszym postepowaniu wplynely nizej wymienione zapytania o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ). Niniejszym Zamawiajgcy zgodnie z art. 38 ust.1 w zwiazku
z ust. 2 Ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.),
przekazuje treS¢ zapytan wraz z wyjasnieniami oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje nastepujgcych

zmian w tresci SIWZ.

Pytanie 1

W zwigzku z trescig zalacznika nr 5 do IDW zwracamy sie z Inwestora z prosbg o potwierdzenie, ze Inwestor
nie stawia przysziemu Wykonawcy Warunku Minimalnej Kwoty Swiadectwa Platnosci.

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Zamawiajgcy celowo nie wpisywat Minimalnej Kwoty Swiadectwa Platnosci, gdyz w takim wypadku, co jest zgodne
z zamiarem Zamawiajacego, Wykonawca bedzie uprawniony do sprzedazy kazdej ilo$ci wykonanych robot.

Pytanie 2

W zwigzku z kontynuacjg robét po innym Wykonawcy, w przypadku wystapienia wad i usterek wynikajacych
z wezesniej wykonanych prac:

- Kito bedzie odpowiedzialny za usuniecie tych usterek?

- Czy nowy Wykonawca ma przeja¢ zobowigzania gwarancyjne dla catego przedsiewziecia budowlanego czy tylko
dla zakresu, ktéry wykona?

- Jezeli nowy Wykonawca ma przejg¢ zobowigzania to gdzie ma ujgé te koszty?

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca biorgcy udziat w niniejszym postepowaniu objat gwarancjg wszystkie
wykonywane przez siebie Roboty oraz dodatkowo roboty w zakresie konstrukcji jezdni i chodnikow wykonanych
przez dotychczasowego Wykonawce.

Wykonawca biorgcy udziat w niniejszym postepowaniu nie obejmuje gwarancjg robét sieciowych, na ktére gwarangji
udziela dotychczasowy Wykonawca. Koszty powyzszego nalezy ujgé w cenie Robot.

Pytanie 3

Prosze o informacje kiedy Wykonawcy zostang przekazane materialy wg zalacznika nr 23 do OPZ?
Odpowiedz na pytanie nr 3 :

Zamawiajgcy przekaze materialy najpézniej w Dacie Rozpoczecia robot.

Pytanie 4

Z uwagi na krotki termin wykonania zamowienia prosze o korektg Subklazuli 14.6 Wystawianie Przejsciowych
Swiadectw Ptatnosci, odno$nie zapisu dotyczacego sprawdzenia rozliczenia przez Inzyniera w ciggu 30 dni na 14 dni
od daty jego otrzymania. W przypadku korekty, Rozliczenie Inzynier poprawi w ciggu 14 dni, prosimy o zmiane
zapisu na poprawe w ciggu 7 dni.

Odpowiedz na pytanie nr 4 (Zmiana nr 1):

Zamawiajacy wyraza zgode i modyfikuje Subklauzule 14.6 skreslajgc fragment o treéci:

LInzynier nie jest zobowigzany do wystawienia Przejéciowego Swiadectwa Platnosci, jesli Rozliczenie nie jest
prawidtowe co do formy i zawartosci. Inzynier jest zobowigzany do sprawdzenia Rozliczenia w ciggu 30 dni od dnia
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jego otrzymania i uzgodnienia jego poprawnosci z Zamawiajgcym. W razie istnienia bledow poprawione Rozliczenie
Inzynier jest zobowigzany zaakceptowac i wystawié Przejéciowe Swiadectwo Platnoéci lub zglosi¢ uwagi w ciagu 14
dni. Wystawione przez Inzyniera Przejsciowe Swiadectwo Platnosci jest podstawa do wystawienia przez Wykonawce
faktury VAT. W szczegolnych przypadkach, w ktorych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania Kontraktu,
Inzynier moze wystawi¢ Przejéciowe Swiadectwo Platnoéci na kwote mniejszg niz minimalna kwota podana
w Zatgczniku do Oferty dla Zakresu Gminy Wroctaw. Wystawienie Przejéciowego Swiadectwa Platnosci na kwote
mniejsza od minimalnej podanej w Zalgczniku do Oferty moze nastgpi¢ po ziozeniu stosownego wniosku przez
Wykonawce, podania Zamawiajgcemu pisemnego uzasadnienia przez Inzyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody

Zamawiajgcego.”

| zastepujac go fragmentem w brzmieniu:

LJnzynier nie jest zobowigzany do wystawienia Przejéciowego Swiadectwa Platnosci, jesli Rozliczenie nie jest
prawidtowe co do formy i zawartosci. Inzynier jest zobowigzany do sprawdzenia Rozliczenia w ciggu 14 dni od dnia
jego otrzymania i uzgodnienia jego poprawnosci z Zamawiajgcym. W razie istnienia btedéw poprawione Rozliczenie
Inzynier jest zobowigzany zaakceptowac i wystawié Przejsciowe Swiadectwo Platnosci lub zglosié uwagi w ciggu
7 dni. Wystawione przez Inzyniera Przejéciowe Swiadectwo Platnosci jest podstawa do wystawienia przez
Wykonawce fakiury VAT. W szczegolnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawi¢ Przejéciowe Swiadectwo Platnoéci na kwote mniejszg niz minimalna kwota
podana w Zalgczniku do Oferty dla Zakresu Gminy Wroclaw. Wystawienie Przejéciowego Swiadectwa Platnosci
na kwote mniejsza od minimalnej podanej w Zatgczniku do Oferty moze nastgpi¢ po zlozeniu stosownego wniosku
przez Wykonawce, podania Zamawiajgcemu pisemnego uzasadnienia przez Inzyniera oraz uzyskania uprzedniej

zgody Zamawiajgcego.”

Pytanie 5
Czy Zamawiajgcy zamierza przekazaé Wykonawcy materialy wg zat. nr 23 nieodplatnie ?, , czy zgodnie z zapisem

(Szczegotowe Warunki Kontraktu Klauzula 14.5), korygujac wynagrodzenie Wykonawcy.

Fragment zapisu klauzuli nr 14.5 cyt. : , .... Wykonawca odpowiednio bedzie korygowat Plan Ptatnosci o wartosci
tych urzadzen i materiatow. Wykonawca pomniejszy warto§¢ Wycen zgodnie z klauzulg 12.2 o warto$¢ takiego
Urzgdzenia lub Materiatu jak przyjat w ofercie, a w przypadkach spornych o warto$¢ wynikajgca ze srednich stawek
opublikowanych w SEKOCENBUD. Ponadto w tej samej klauzuli jest zapis: Na dzien sporzgdzenia Oferty
i podpisania Umowy Wykonawca w Cenie Kontraktowej nie ujat cen materialdw, jakich Zamawiajgcy zdecydowat
mu sig przekaza¢ z dniem podpisania Umowy - a wymienionych w zalgczniku nr ... do Opisu Przedmiotu
Zamowienia.

Tre$¢ powyzszych zapisow klauzuli 14.5 jest niejasna i wzajemnie sie wyklucza.

Odpowiedz na pytanie nr 5:

Materialy wskazane w zalgczniku nr 23 do OPZ — zostang Wykonawcy przekazane nieodplatnie.

Materialy Tech-Bet (tabela 2. W zalgczniku nr 23 do OPZ), tak jak zapisat Zamawiajgcy, Wykonawca moze pozyskac

wilasnym staraniem i na swoéj koszt.

Pytanie 6
Zamawiajgcy w materialach do przetargu zamiescit kosztorys o nazwie ,Roboty do ponownego wykonania". Jakie

bedzie stanowisko Zamawiajgcego w przypadku kiedy ilosci w nim wyspecyfikowane w rzeczywistoéci okazg
sig znacznie wieksze? Czy beda one potraktowane jako roboty dodatkowe podlegajgce rozliczeniu zgodnie z formulg
zawartg w klauzuli 12.2 z Kwoty Warunkowe;j?

Odpowiedz na pytanie nr 6:

Zamawiajacy dokona zaptaty za ilosci faktycznie wykonanych robot.

Pytanie 7

W zatgczniku nr 23 Zamawiajacy podat 143 szt szyn dostepnych na budowie. Jaka diugosc taczng tych szyn nalezy
przyjac? Z przeprowadzonej przez nas wizji lokalnej wynika, ze faktyczna ilos¢ zmagazynowanych szyn na budowie
jest inna od podanej przez Paristwo, a ich tagczng dlugos¢ szacujemy na ok. 1200 mb szyny.
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Odpowiedz na pytanie nr 7 (Zmiana nr 2):
Prawidtowa liczba szyn to 122 szt., gdyz w dysponowani Zamawiajgcego sa:
o Szyny typu 60R2,proste - 122szt. po 18mb/szt., tj. 2.196 mb (pojednyriczej szyny), czyli 549mb linia dwu '

torowa
o Szyny utwardzone 60R2 (na fuki) — 4 szt. po 18mb/szt., tj. 72 mb (pojedynczej szyny) , czyli 18mb linia dwu

torowa
Zamawiajgcy zamieszcza na stronie www.wi.wroc.pl poprawiony zatgcznik nr 23 do OPZ,

Zmiana nr 3:
Zamawiajacy informuje, ze modyfikuje tres¢ Czesci 1 SIWZ Instrukcji dla Wykonawcéw (IDW) poprzez skreslenie :

punktu 19.1. o tresci:

.19.1. Oferte nalezy zlozy¢ w siedzibie Wroctawskich Inwestycji Sp. z 0.0. (5 pigtro, pokéj nr 3 - sekretariat), Wroctaw
50-059, ul. Ofiar Oéwiecimskich 36 w nieprzekraczalnym terminie: |
do dnia 11.02.2019 do godz. | 13:00

»

| zastgpuje go punktem 19.1. w brzmieniu:

»19.1. Oferte nalezy ztozy¢ za posrednictwem Formularza do ztozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostepnego na ePUAP i udostgpnionego na miniPortalu w nieprzekraczalnym terminie: .
do dnia | 11.02.2019 | do godz. 13:00

W zwigzku ze zmianami na Wykonawcy cigzy obowigzek uwzglednienia ich w tresci oferty.
Terminy, miejsca skiadania i otwarcia ofert pozostajg bez zmian.
Pozostate zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Z powazaniem

estycie Sp. z 0.0,
z - a\:nego

iatek
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