



WROCŁAWSKIE
INWESTYCJE

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław
T +48 71 77 10 900 lub 901
F +48 71 77 10 904
E przetargi@wi.wroc.pl
www.wi.wroc.pl

Wrocław, 08.05.2020

wg rozdzielnika

Dok. nr 200508-05200-DL-kopij-01- odpowiedzi i zmiany / 144218

Dotyczy: odpowiedzi na pytania i zmiany treści SIWZ w postępowaniu nr ZP/15/PN/2020 o udzielenie zamówienia publicznego pn. 05200 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przebudowy mostu Osobowickiego we Wrocławiu.

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust.4 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019, poz. 1843) dokonuje następujących zmian w treści SIWZ:

Pytanie nr 1

1) Proszę o udostępnienie załączników do OPZ wymienionych w poniższej tabeli.

LP.	NR ZAŁĄCZNIKA	NAZWA ZAŁĄCZNIKA
1	ZAŁĄCZNIK NR 1	Wytyczne gestorów sieci uzyskane na etapie postępowania przetargowego
2	ZAŁĄCZNIK NR 2	Miejskie sieci urządzenia i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy i wymagania -MPWiK S.A. wydanie

		wrzesień 2010 Miejskie sieci urządzenia i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy i wymagania -MPWiK S.A. wydanie wrzesień 2012 Opis technologii kartowania branżowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla MPWiK we Wrocławiu wydanie wrzesień 2012
3.	ZAŁĄCZNIK NR 3	Katalog Mebli Miejskich
4	ZAŁĄCZNIK NR 4	Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego
5	ZAŁĄCZNIK NR 5	Specyfikacja Techniczna na wykonanie i konserwację oznakowania pionowego i wybranych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
6	ZAŁĄCZNIK NR 6	Wytyczne ZDiUM do projektowania i wykonywania odwodnień drogowych, odwodnień torowisk tramwajowych oraz zwieńczeń studni kanalizacyjnych wbudowanych w nawierzchnie pasa drogowego
7	ZAŁĄCZNIK NR 7	Wytyczne do specyfikacji technicznej dotyczącej wykonania i odbioru nawierzchni dróg rowerowych
8	ZAŁĄCZNIK NR 8	Miejskie Teletechniczne Kanały Kablowe zasady projektowania, budowy
9	ZAŁĄCZNIK NR 9	Katalog standardów nawierzchni chodników dla Wrocławia
10	ZAŁĄCZNIK NR 10	Ogólne wytyczne do projektowania i wykonywania instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej we Wrocławiu
11	ZAŁĄCZNIK NR 11	SIWZ dla automatycznych zwoznic tramwajowych
12	ZAŁĄCZNIK NR 12	Osoby niewidome i słabowidzące w przestrzeni publicznej
13	ZAŁĄCZNIK NR 13	Pismo ZZM w sprawie uzgadniania dokumentacji projektowej
14	ZAŁĄCZNIK NR 14	Ogólne wytyczne do projektowania i wykonywania instalacji ulicznej sygnalizacji świetlnej we Wrocławiu

15	ZAŁĄCZNIK NR 15	Wytyczne dla oświetlenia drogowego w technologii diodowej (LED) oraz dla systemu zasilająco-sterującego oświetleniem
16	ZAŁĄCZNIK NR 16	Wytyczne dotyczące pielęgnacji, nasadzeń i gospodarki drzewostanem
17	ZAŁĄCZNIK NR 17	Zarządzenie nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia
18	ZAŁĄCZNIK NR 18	Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 1158/19 d dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie gospodarowania wodami opadowymi we Wrocławiu wraz z Katalogiem Dobrych Praktyk
19	ZAŁĄCZNIK NR 19	Zarządzenie nr 249/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie stosowania Wrocławskich Standardów dostępności przestrzeni miejskich
20	ZAŁĄCZNIK NR 20	Zarządzenie MI nr 38 z dnia 26.10.201 Or. w sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągu dróg publicznych
21	ZAŁĄCZNIK NR 21	Wzór okładki projektowej
22	ZAŁĄCZNIK NR 22	Plan sytuacyjny obsługi komunikacyjnej inwestycji położonej we Wrocławiu przy ul. Reymonta 12

Tabela nr 2 Spis załączników

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że wszystkie pliki znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego www.wi.wroc.pl w sekcji poświęconej niniejszemu zamówieniu (dokładny link: http://www.wi.wroc.pl/html/przetargi/p_15_2020/index.html).

Pytanie nr 2

Wykonawca zwraca się o wskazanie w sposób precyzyjny okresu rękojmi. Zgodnie z § 11 ust. 2 wzoru umowy okres rękojmi został rozszerzony do czasu zakończenia okresu rękojmi na roboty budowlane zrealizowane na podstawie Dokumentacji opracowanej w wyniku nin. postępowania. Ponadto zgodnie z § 14 ust. 10 pkt b wzoru umowy 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni od dnia zakończenia okresu rękojmi o którym mowa w umowie. Biorąc pod uwagę, iż z treści umowy nie wynika jaki okres rękojmi wykonawcy biorący udział w postępowaniu winni skalkulować w treści swojej oferty brak jest możliwości określenia kosztów koniecznych do pokrycia gwarancji należytego wykonania. Każdy z wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu będzie mógł przyjąć różny bliżej nieokreślony okres rękojmi co będzie miało wpływ na zaoferowaną cenę. Wykonawca przypomina, iż opis przedmiotu zamówienia winien być sporządzony w sposób jednoznaczny i czytelny. Wykonawca informuje, iż tego typu sformułowania jak powyżej tj. brak jednoznacznego określenia górnego terminu obowiązywania rękojmi nie pozwoli również wykonawcom na pozyskanie gwarancji należytego wykonania w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z uwagi na brak sformułowania terminu końcowego jej obowiązywania. Wykonawca wnosi o określenie terminu przez jaki ma być pełniony nadzór autorski w celu skalkulowania kosztów z tym związanych oraz kosztów związanych z koniecznością ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania na czas pełnienia nadzoru autorskiego. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o sprecyzowanie § 4 ust. 2 wzoru umowy. Wykonawca wskazuje, iż zasadnym byłoby określenie konkretnej daty granicznej pełnienia nadzoru autorskiego. W przypadku gdyby roboty budowlane uległy przedłużeniu zawsze istnieje możliwość zawarcia aneksu do umowy przedłużającego okres pełnienia nadzoru autorskiego. Zapis w tym zakresie jest nie precyzyjny i ma wpływ na wysokość ceny ofertowej poprzez możliwość przyjęcia przez wykonawców różnych okresów pełnienia nadzoru autorskiego co będzie miało wpływ na konkurencyjność złożonych ofert.

Odpowiedź na pytanie nr 1 (Zmiana nr 2)

Zamawiający informuje, że odpowiadając na wątpliwości Wykonawcy dotyczące treści SIWZ i sposobu skalkulowania ryzyk związanych z czasem trwania okresu rękojmi Zamawiający dokonuje zmiany § 11 ust. 2 Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Strony rozszerzają okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia, a także dokumentacji wykonanej w ramach nadzoru autorskiego do czasu zakończenia okresu rękojmi na roboty budowlane zrealizowane na podstawie Dokumentacji. Jednak w przypadku, gdyby okres rękojmi na roboty budowlane nie wygasł przed upływem 10 lat od dnia dokonania odbioru Dokumentacji przez KODP zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 2.5. Umowy, to okres rękojmi udzielonej przez Wykonawcę wygasa z tą datą.”

W ocenie Zamawiającego czas trwania nadzoru autorskiego nie ma wpływu na skalkulowanie ceny, skoro winna być ona skalkulowana dla określonej ilości pobytów na budowie i ta ilość pobytów stanowi realny czynnik cenotwórczy.

Jednocześnie Zamawiający precyzuje zapis:

- § 12 ust. 4 Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Zamawiający może zażądać zwiększenia lub zmniejszenia ilości wizyt na budowie w stosunku do ilości przewidzianej niniejszą Umową, co będzie się wiązało z podwyższeniem (w przypadku zwiększenia ilości wizyt) lub obniżeniem (w przypadku zmniejszenia ilości wizyt) wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 8 ust. 1 o iloczyn ilości dodatkowych/pominiętych wizyt i stawki za jeden pobyt wskazanych w tej jednostce redakcyjnej, jednak podwyższenie nie może przekraczać 100% przewidzianej w § 8 ust. 1 ilości wizyt, a obniżenie 50% ilości wizyt.”

- oraz zapis § 14 ust. 10 pkt c) Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwolnione w następujący sposób:

(...)

c) 100% kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt b) zwolnione w terminie 30 dni od dnia zakończenia pełnienia nadzoru autorskiego i uznania go przez Zamawiającego za należyte wykonany, jednak nie później niż 30 czerwca 2024 r.”

Zmiana nr 3

Zamawiający informuje, że zgodnie zmianie ulegają terminy:

- **składania ofert na dzień 15.05.2020r. godzina: 09:00**

- **otwarcia ofert na dzień 15.05.2020r., godzina: 12:00**

W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty.

Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Magdalena Świątek

Kierownik Działu Prawnego i Zamówień Publicznych