

Wrocław, 20.02.2018 r.

**INFORMACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP**

**Dotyczy:** postępowania nr ZP/19/PN/2017 pn. 02090 - Budowa Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) przekazuje następujące informacje:

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia wynosi 234 058 266,31 zł brutto, w tym Gmina Wrocław: 231 581 696,00 zł, MPWiK S.A.: 2 476 570,31 zł
2. Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w dniu 20.02.2018 r. Otwarcie ofert nastąpiło o godzinie 13:00.

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena oferty zł	Termin gwarancji na obiekty inżynierskie z wyłączeniem ORD oraz zieleni	Termin Gwarancji na roboty z wyłączeniem gwarancji na obiekty inżynierskie, oraz ORD oraz zieleni	Równość podłużna	Monitoring	Termin wykonania	Warunki płatności
1	Firma „GOTOWSKI- Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe” sp. z o.o. ul. Toruńska 300, 85-880 Bydgoszcz	232 200 114,14	10	5	poniżej 4 mm	Wykonanie dodatkowego systemu monitoringu wizyjnego budowy opisanego szczegółowo w PFU z 60 dniowym czasem zapisu dla zarejestrowanego materiału	Zgodnie z treścią SIWZ	Zgodnie z treścią SIWZ
2	Konsorcjum: 1.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BANIMEX” sp. z o.o. ul. Energetyczna 10, 42-504 Będzin 2. AZI-BUD sp. z o.o., ul. Odkrywkowa 91, 42-504 Będzin	234 326 422,26	15	10	poniżej 4 mm	Wykonanie dodatkowego systemu monitoringu wizyjnego budowy opisanego szczegółowo w PFU z 60 dniowym czasem zapisu dla zarejestrowanego materiału	Zgodnie z treścią SIWZ	Zgodnie z treścią SIWZ

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena oferty zł	Termin gwarancji na obiekty inżynierskie z wyłączeniem ORD oraz zieleni	Termin Gwarancji na roboty z wyłączeniem gwarancji na obiekty inżynierskie, oraz ORD oraz zieleni	Równość podłużna	Monitoring	Termin wykonania	Warunki płatności
3	BUDIMEX BUDOWNICTWO sp. z o.o. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa	316 993 277,18	10	5	poniżej 4 mm	Wykonanie dodatkowego systemu monitoringu wizyjnego budowy opisanego szczegółowo w PFU z 60 dniowym czasem zapisu dla zarejestrowanego materiału	Zgodnie z treścią SIWZ	Zgodnie z treścią SIWZ
4	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Kobylarnia 8, 86-068 Brzoza	245 748 436,69	15	10	poniżej 4 mm	Wykonanie dodatkowego systemu monitoringu wizyjnego budowy opisanego szczegółowo w PFU z 60 dniowym czasem zapisu dla zarejestrowanego materiału	Zgodnie z treścią SIWZ	Zgodnie z treścią SIWZ

3. Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia .

Z powołaniem  
Wrocławskie Inwestycje S.A.  
Kierownik Działu Prawnego  
i Zamówień Publicznych

Margdalena Świątek