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1. Informacje ogólne: 
 

Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania zadania: 
 

02100 Zagospodarowanie obszaru ronda w rejonie Portu Lotniczego przy ulicy 
Granicznej we Wrocławiu 

 
2. Opis zamówienia: 
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaŜ masztu flagowego wraz z jego posadowieniem, 
wyposaŜeniem, doprowadzeniem zasilania energii elektrycznej, wykonaniem oświetlenia masztu, wykonaniem 
nawierzchni mineralno-Ŝywicznej i nasadzeniem krzewów wokół masztu, na podstawie dokumentacji 
projektowej dostarczonej przez Zamawiającego, w obszarze ronda w rejonie Portu Lotniczego przy ulicy 
Granicznej we Wrocławiu 
 
 
W ramach zamówienia naleŜy przewidzieć w szczególności: 

a) zakup, dostawę i montaŜ konstrukcji masztu wraz z fundamentem i infrastrukturą towarzyszącą, 
b) wykonanie nawierzchni m.in. opaski w obrębie wyspy ronda, chodnika, dojścia do masztu, 
c) demontaŜ i montaŜ oświetlenia wraz z urządzeniami sterującymi, 
d) budowę zasilania i uruchomienie wciągarki masztu, 
e) wykonanie nasadzeń zieleni i robót towarzyszących, 
f) wszelkie inne prace wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych, 
g) wyniesienie, wdroŜenie i utrzymanie organizacji ruchu zapewniającej ciągłość ruchu 

samochodowego i pieszego wraz z dostępem do nieruchomości na czas prowadzenia robót 
budowlanych. 

 
Prace obejmują równieŜ organizację i likwidację zaplecza na potrzeby Wykonawcy i rekultywację terenu po 
zakończonych robotach wszystkich branŜ. 
W ramach zadania naleŜy wykonać parce przygotowawcze i wykończeniowe, dotyczące zabezpieczenia, 
przesadzenia i odtworzenia zieleni. 

 
Zamówienie będzie realizowane m.in. na podstawie: 

1. dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego, opracowanej w 2018 r. przez Biuro 
Projektów Dróg i Mostów BBKS-PROJEKT Sp. z o.o., zatytułowanej „Zagospodarowanie obszaru 
ronda w rejonie Portu Lotniczego przy ulicy Granicznej we Wrocławiu (Maszt flagowy z infrastrukturą 
towarzyszącą)” – załącznik nr 1 do OPZ, 

2. decyzji o pozwoleniu na budowę, którą Zamawiający przekaŜe wyłonionemu Wykonawcy. 
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3. Zakres zamówienia: 
 

Przedmiot zamówienia naleŜy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, stanowiącą 
integralną część opisu przedmiotu zamówienia. 

 
Wykaz dokumentacji projektowej przekazywanej przez Zamawiającego 

L.p. Nazwa opracowania 

PROJEKT BUDOWLANY 

1.  Projekt budowlany 

PROJEKTY WYKONAWCZE 

2.  PW drogowy 
3.  PW konstrukcja masztu 
4.  PW elektryczny 
5.  PW zieleń 
6.  PW organizacja ruchu zastępczego 

POZOSTAŁE OPRACOWANIA 

7.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
8.  Przedmiary robót 
9.  Dokumenty (decyzje, uzgodnienia, opinie i pozwolenia) 

 
Zakres przedmiotu niniejszego zamówienia obejmuje: 

2.1. Wykonanie prac na podstawie dokumentacji projektowej, składającej się z opracowań przekazanych 
przez Zamawiającego, 

2.2. Wykonanie innych prac określonych w załączonej dokumentacji projektowej, jak równieŜ wypełnienie 
wszelkich wymogów i zobowiązań z niej wynikających, w tym: 

1. zapewnienie sprawowania nadzoru archeologicznego, 
2. sprawowanie nadzoru saperskiego, 
3. obsługa geodezyjna budowy, 
4. opracowanie inwentaryzacji majątku drogowego i przekazanie jej Zamawiającemu na min. dwa 

tygodnie przed przekazaniem placu budowy, 
5. uzyskanie decyzji Pozwolenia na uŜytkowanie, dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do 

jego uzyskania, o ile będzie wymagane. 
 

3. Wytyczne dla Wykonawcy 
Wykonawca będzie zobowiązany do: 

3.1. Prowadzenia realizacji zadania przy uwzględnieniu: 
1. Wymogów wynikających z ustawy Prawo Lotnicze, w tym uzyskania zgody prezesa Urzędu 

Lotnictwa Cywilnego dla lokalizacji dźwigu budowlanego, zgodnie z informacjami zawartymi 
w załączniku nr 2 do OPZ oraz pod adresem strony internetowej 

http://ulc.gov.pl/pl/lotniska/4118-dzwigi-budowlane-w-otoczeniu-lotnisk 
2. Specyfikacji technicznej na wykonywanie i konserwację oznakowania pionowego i wybranych 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – załącznik nr 3 do OPZ, 
3. Zarządzenia dyrektora ZDIUM we Wrocławiu nr 15/09 z dnia 04.05.2009 w sprawie wykonania 

zarządzenia nr 4593/08 Prezydenta Wrocławia ws. ustalenia zasad gospodarowania materiałem 
pochodzącym z rozbiórek dróg publicznych i dróg wewnętrznych oraz obiektów budowlanych 
połoŜonych w granicach administracyjnych Miasta Wrocławia – załącznik nr 4 do OPZ, 

4. Zarządzenia Prezydenta Wrocławia w sprawie organizacji ruchu we Wrocławiu dla pojazdów 
cięŜarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyŜej 18 ton – załącznik nr 5 do OPZ, 

5. Propozycji standardów w zakresie kształtowania zieleni wysokiej miejskich tras komunikacyjnych 
oraz Zarządzenia nr 9448/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 maja 2010r. w sprawie zasad i trybu 
opracowania koncepcji drogowych oraz wprowadzania katalogu przekroju ulic wraz ze 
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strefowaniem podziemnej infrastruktury technicznej – załącznik nr 6 do OPZ, 
6. Zarządzenia Nr 9657/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 14.06.2010r. w sprawie zasad 

udostępniania przez ZDIUM we Wrocławiu terenów będących w jego zarządzie oraz przejmowania 
do eksploatacji obiektów drogowych realizowanych w ramach inwestycji wraz ze wzorem wniosku 
o przekazanie pasa drogowego i wymaganymi załącznikami, które wykonawca wyłoniony w 
postępowaniu przetargowym jest zobligowany opracować – załącznik nr 7 do OPZ, 

7. Treści pisma ZZM w sprawie uzgadniania dokumentacji projektowej – załącznik nr 8 do OPZ, 
8. Wytycznych w sprawie zasad obrotu materiałem rozbiórkowym pochodzącym z dróg, naleŜącym 

do innych gestorów sieci – załącznik nr 9 do OPZ, 
9. Zarządzenia nr 5081/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 11.08.2016 w sprawie ochrony drzew 

i rozwoju terenów zieleni Wrocławia – załącznik nr 10 do OPZ, 
10. Wytycznych dotyczących pielęgnacji, nasadzeń i gospodarki drzewostanem – załącznik nr 11 do 

OPZ, 
11. Zasad realizacji prac na infrastrukturze lub zbliŜeniu z infrastrukturą ORANGE POLSKA S.A – 

załącznik nr 12 do OPZ. 
3.2. Dokonania niezbędnych uzgodnień z uŜytkownikami kolidujących sieci lub innych obiektów nie 

związanych z obsługą pasa drogowego. Uzyskane uzgodnienia naleŜy bezzwłocznie przekazywać do 
wiadomości Zamawiającego. 

3.3. Zaktualizowania uzgodnień dla których upłynął okres waŜności, 
3.4. Wykonawca wypełni wszystkie wymogi i zobowiązania wynikające z uzgodnień dokumentacji projektowej, 

a ich koszt uwzględni w cenie ofertowej. 
3.5. Wykonawca uzyska uzgodnienia z właścicielami nieruchomości zajmowanych czasowo w celu wykonania 

sieci uzbrojenia podziemnego. Wykonawca ma obowiązek informowania na bieŜąco Zamawiającego 
o postępie uzyskiwania tych uzgodnień. 

 
Wykonawca wykona wszystkie czynności wynikające z dokumentów wchodzących w skład Kontraktu, jak równieŜ 
zastosuje się do poniŜszych wytycznych: 

3.6. Nie wyklucza się w trakcie realizacji robót wprowadzania dodatkowych zakresów robót realizowanych wg 
odrębnych umów, z którymi Wykonawca będzie zobowiązany skoordynować prace i terminy. 

3.7. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) oraz zdobył wszelkie 
informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości zamówienia. 

3.8. Wykonawca poniesie odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którym powierza wykonanie 
przedmiotu umowy, jak za własne działania lub zaniechania. 

3.9. Wykonawca udostępni Opis Przedmiotu Zamówienia osobom, którym powierzy wykonanie części 
przedmiotu umowy oraz będzie koordynować prace w takim przypadku, a takŜe zapewni udział osób, 
którym powierzy wykonanie części przedmiotu umowy w spotkaniach Rady Technicznej. 

3.10. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 
budowlanych. Plan BIOZ naleŜy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z ze.zm.) 

3.11. Nadzór inwestorski na ww. zadaniach pełnić będzie zespół wskazany przez Zamawiającego. 
3.12. Wykonawca urządzi i zorganizuje zaplecze budowy własnym staraniem i na własny koszt nie później niŜ 

w ciągu 30 dni od przekazania placu budowy. 
3.13. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie zlikwidować zaplecze budowy 

łącznie z odłączeniem mediów i usunięciem wszystkich instalacji z budynków, rozbiórką wszystkich dróg 
dojazdowych i parkingów, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych 
elementów i urządzeń. Teren naleŜy przywrócić do stanu nie gorszego niŜ pierwotny. Likwidacji zaplecza 
budowy naleŜy dokonać w terminie 30 dni od wystawienia protokołu odbioru robót. 

3.14. Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i zaplecza w stanie 
gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów. 

3.15. Wykonawca utrzyma w naleŜytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy. 
3.16. Wykonawca po przejęciu terenu powinien zdjąć, przechować i zabezpieczyć majątek Zamawiającego 

tj. materiał kamienny, istniejące oznakowanie itp. 
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3.17. Wykonawca oznakuje teren budowy tablicą informacyjną. 
3.18. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną budowy. W zakresie geodezyjnej obsługi budowy, naleŜy: 

1. Zapewnić bieŜącą obsługę geodezyjną łącznie z geodezyjną inwentaryzacją wszystkich robót 
zatwierdzoną przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego; 

2. Wykonać analizę wpływu robót budowlanych na stabilność punktów osnowy poligonizacji 
technicznej (w przypadku stwierdzenia – w wyniku przeprowadzonych analiz, Ŝe takiego 
zagroŜenia nie ma, naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego  stosowne oświadczenie na piśmie); 

3. Dla punktów zagroŜonych naruszeniem stabilności, opracować i wdroŜyć ich zabezpieczenie; 
4. Dla punktów, które w wyniku realizacji inwestycji muszą ulec likwidacji naleŜy: 

−−−− Opracować metodykę ich odtworzenia, w taki sposób, aŜeby były spełnione kryteria 
dokładnościowe dla odpowiedniej klasy poligonizacji; 

−−−− Uzyskać w formie uzgodnienia akceptację Zarządu Geodezji Kartografii i Katastru 
Miejskiego; 

−−−− Odtworzyć przerwany fragment ciągu poligonowego 
5. Po zrealizowaniu prac wymienionych powyŜej, celem stwierdzenia prawidłowości ich wykonania, 

naleŜy sporządzić wykaz zmian danych ewidencyjnych (w tym dotyczących aktualizacji uŜytków 
po wybudowaniu drogi) i przekazać do Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego, 

3.19. Wykonawca poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstały 
w trakcie prowadzenia robót. 

3.20. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia terenu inwestycji, a w przypadku wejścia 
w teren będący dotychczas w uŜytkowaniu osób trzecich, do przywrócenia go do stanu poprzedniego, 
odbudowy ogrodzenia i uszkodzonej infrastruktury. 

3.21. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z uzyskiwaniem decyzji administracyjnych oraz innych 
opłat niezbędnych do budowy, ukończenia, uruchomienia i konserwacji całości Robót zgodnie 
z Kontraktem. 

3.22. Wykonawca przed czasowym wejściem w teren wykona szczegółową inwentaryzację fotograficzną stanu 
istniejącego. 

3.23. Inwentaryzacja istniejącego majątku drogowego winna zostać wykonana jako odrębne opracowanie 
przed przystąpieniem do robót budowlanych. Opracowanie musi zawierać zestawienie z opisem 
i obmiarem istniejących elementów drogi oraz plan sytuacyjny z graficznym wskazaniem 
poszczególnych pozycji. Spis i obmiar winien wyróŜniać elementy o róŜnej nawierzchni 
i przeznaczeniu, np.: 

− jezdnia– m2 

− krawęŜniki kamienne – mb 

− krawęŜniki betonowe – mb 

− chodnik z płytek betonowych o wymiarach… – m2 

− wpusty deszczowe – szt 

− znaki drogowe typu… - szt. 

− barierki typu… - mb 

− słupki typu… - szt. 

− itd. 
Na planie sytuacyjnym naleŜy graficznie oznaczyć wykazane powierzchnie oraz elementy punktowe 
z jednoznaczną legendą. Koniecznym jest aby w opracowaniu załączona była dokumentacja 
fotograficzna obejmująca wszystkie elementy i obrazująca stan techniczny (np. uszkodzone 
krawęŜniki, które później zostaną wymienione na nowe). 

3.24. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów niezbędnych 
do wykonania robót objętych zamówieniem. Zakupione i wbudowane materiały muszą odpowiadać 
Polskim Normom, wymogom, które określa art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (tj. z 
2013 r. Dz. U. poz. 1409 zm.), oraz art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881). 
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3.25. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z niniejszymi wytycznymi oraz 
dokumentacją projektową w tym Specyfikacjami technicznymi załączonymi przez Zamawiającego. Dane 
określone w ww. dokumentach będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów, urządzeń i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a odchylenia nie mogą 
przekraczać określonego przedziału tolerancji.  

3.26. Wykonawca musi uzyskać zatwierdzenie receptur na beton i masy bitumiczne w akredytowanym 
laboratorium zatwierdzonym przez InŜyniera. 

3.27. Na 14 dni  przed urządzaniem zieleni przekazać opis sposobu pielęgnacji zieleni  
w okresie gwarancji; sposób ten podlega akceptacji przez Zamawiającego; 

3.28. Wszystkie materiały i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót powinny 
być nowe i nieuŜywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych 
Wytycznych, powinny mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz 
odpowiadać wymaganiom projektu budowlanego i projektów wykonawczych. Materiały powinny być 
akceptowane przez Zamawiającego/InŜyniera przed ich wbudowaniem. Materiały winny posiadać atesty 
lub aprobaty techniczne oraz zgodę państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Składowanie 
materiałów powinno być zgodne z zaleceniami producentów tych materiałów. Za spełnienie wymagań 
jakościowych dotyczących materiałów i wyrobów budowlanych ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

3.29. Odpady  
Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac, 
w tym odpadów niebezpiecznych. Na wykonawcy ciąŜą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr 0 z 2013 r. poz. 21). 

3.30. Odpady z rozbiórki 
Przy realizacji przedmiotowego zamówienia odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem 
materiałów kamiennych, elementów stalowych, elementów Ŝeliwnych i innych przeznaczonych do 
powtórnego wbudowania lub do odzysku) oraz urobek z robót ziemnych, które Wykonawca przewiezie na 
wybrane przez siebie wysypisko lub usunie na swój koszt np. w ramach odwodnienia wykopów. Koszty 
transportu odpadów oraz opłaty za wysypisko i związane z uzgodnieniem, wykonaniem i odprowadzaniem 
wód ponosić będzie Wykonawca. 

3.31. Materiał z rozbiórki 
Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z materiałem z rozbiórki pochodzącym z dróg          
(w szczególności materiał kamienny, kostka, krawęŜniki, oporniki kamienne, elementy infrastruktury 
drogowej jak słupy oświetleniowe, trakcyjne, wiaty, kosze i złom stalowy, Ŝeliwny, metali kolorowych), na 
których prowadzone są roboty objęte przedmiotem umowy, zgodnie z Zarządzeniem nr 27/07 
z dn. 08.10.07 r. Dyrektora ZDiK we Wrocławiu oraz Zarządzeniem nr 15/09 Dyrektora ZDiUM we 
Wrocławiu z dnia 04.05.2009 r. Wszelkie koszty związane z dostosowaniem działań Wykonawcy do zasad 
wskazanych  w ww. zarządzeniach, uznaje się za wliczone w cenę ofertową i jednocześnie zobowiązuje 
się Wykonawcę do dokonania takiej czynności. W przypadku, kiedy w przekazanych (na etapie 
prowadzenia postępowania) przez Zamawiającego materiałach przetargowych nie zostało ujęte 
Zestawienie, o którym mowa w §3 ust. 2  Zarządzenia nr 27/07, Wykonawca zobowiązany będzie do 
wykonania wszelkich działań i poleceń Zamawiającego zgodnie z §4  zarządzenia nr 27/07, bez 
konieczności składania oświadczenia, o którym mowa w §4 ust. 2 pkt 3 zarządzenia. Konieczność 
wykonania takich działań i poleceń uznaje się za wliczone w cenę ofertową i jednocześnie zobowiązuje 
się Wykonawcę do dokonania takiej czynności. 

3.32. Złom 
Metodę postępowania z odpadami ze zdemontowanych sieci Wykonawca powinien kaŜdorazowo 
uzgodnić z właścicielem sieci.  

3.33. Transport odpadów z prowadzonych rozbiórek 
Wykonawcy oraz podwykonawcy, którzy w ramach niniejszego zamówienia będą transportować odpady, 
powstałe w wyniku prowadzonych robót rozbiórkowych lub robót ziemnych, zobowiązani będą do 
posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z ustawą z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr 0 z 2013 r. poz. 21). 
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3.34. Wycinki 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zagospodarowanie drewna z wycinki, sporządzenie szacunku 
brakarskiego drzew przeznaczonych do wycinki, z wyliczeniem jego ilości i wartości rynkowej. Wykonawca 
musi przedłoŜyć Zamawiającemu do akceptacji powyŜsze opracowanie i uzyskać akceptację jego treści. 
Wartość drewna uzyskanego w wyniku wycinki, ustalona w powyŜszym szacunku, będzie stanowiła kwotę 
o jaką zostanie pomniejszone wynagrodzenie wykonawcy za wykonane roboty. 

3.35. Niezbędną wycinkę drzew i krzewów Wykonawca powinien prowadzić wyłącznie po wykluczeniu 
zasiedlenia przez objęte ochroną ptaki, owady itp., po uzgodnieniu ze specjalistą ornitologiem, 
entomologiem i chiropterologiem, 

3.36. Usunięcie drzew kolidujących z inwestycją moŜe nastąpić po wykluczeniu obecności chronionych 
gatunków roślin, zwierząt i grzybów na podstawie specjalistycznych ekspertyz przyrodniczych, 

3.37. Przed rozpoczęciem prac związanych z wycinką drzew zasiedlonych przez gatunki chronione Wykonawca 
powinien uzyskać stosowne zezwolenie na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do dziko 
występujących zwierząt gatunków objętych ochrona gatunkową - zgodnie z zapisami art. 56 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

3.38. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
środowiska naturalnego. 

3.39. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony ppoŜ. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt ppoŜ., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach 
biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

3.40. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem, wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

3.41. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, by pracownicy nie wykonywali prac 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnianiem tych 
wymogów nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie przedmiotu zamówienia. 

3.42. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów naleŜy wykonać w uzgodnieniu z właścicielami 
lub administratorami tych obiektów. 

3.43. Prace na czynnych sieciach naleŜy wykonywać za pośrednictwem lub pod nadzorem właścicieli lub 
zarządców tych sieci. Podczas przebudowy sieci wodociągowej naleŜy zapewnić ciągłość dostawy wody 
wszystkim odbiorcom oraz zawiadomić mieszkańców i innych uŜytkowników o prowadzonych robotach 
oraz przerwach w dostawie wody. Podczas przebudowy sieci kanalizacyjnej naleŜy zapewnić ciągły 
przepływ ścieków komunalnych na przebudowywanym odcinku kanału. Przy wykonywaniu prac na innych 
sieciach, w zakresie czasu ich unieczynnienia, naleŜy dostosować się  do wymogów stawianych przez ich 
właścicieli lub zarządców. 

3.44. Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien zapoznać się z umiejscowieniem 
wszystkich istniejących instalacji, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac mogących mieć na nie wpływ. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je 
niezwłocznie naprawić, zgodnie z wymogami ich właścicieli. Wykonawca powinien, z wyprzedzeniem co 
najmniej 3 dniowym lub innym uzgodnionym z właścicielem, powiadomić właściciela terenu o 
zamierzonym wejściu na dany teren, a po wykonaniu robót uzyskać od właściciela oświadczenie o 
doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego. Wykopy naleŜy wykonać jako wąskoprzestrzenne, o 
ścianach pionowych i rozpartych. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny 
być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. W miejscu skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem i w innych miejscach wskazanych w 
dokumentacji, roboty ziemne wykonywać ręcznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie 
wykonywanego wykopu, krzyŜujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem zgodnie ze wskazaniami uŜytkowników tych urządzeń oraz rysunkami 
zamieszczonymi w projekcie wykonawczym, a w razie potrzeby podwieszone w inny sposób, 
zapewniający ich eksploatację. Roboty ziemne naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050:1999. 
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Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami rurociągu, do których dodaje się 
obustronnie min.0,2 m jako zapas potrzebny na  szalowanie  ścian wykopu i uszczelnienie styków. 
Szalowanie  ścian wykopu naleŜy prowadzić w miarę jego zagłębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien 
być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyŜszym 
od rzędnej projektowanej o 0,15 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinno być wykonane 
bezpośrednio przed ułoŜeniem przewodów rurowych. Przed posadowieniem rurociągów Wykonawca 
wykona na własny koszt i własnym staraniem badania nośności gruntu oraz wykona badania 
zagęszczenia gruntu podczas zasypywania wykopów. 

3.45. W obrębie klina odłamu ścian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja, jeśli nie jest zastosowana 
odpowiednia obudowa. Odległość krawędzi wykopu, mierzona w planie, od przyległej krawędzi jezdni, nie 
powinna być mniejsza niŜ obliczona wg normy. W specjalnych warunkach naleŜy stosować środki 
techniczne zmniejszające rozmiary klina odłamu. Odległość krawędzi dna wykopu od pionowej ściany 
fundamentu budowli posadowionej powyŜej dna wykopu i sąsiadującej z nim, jeŜeli nie są zastosowane 
specjalne zabezpieczenia zawarte w projekcie wykonawczym, nie powinna być mniejsza niŜ obliczona wg 
normy. W przypadku niemoŜności zachowania minimalnej, obliczonej odległości od fundamentu budowli, 
naleŜy zabezpieczyć fundamenty wg zaleceń normy. 

3.46. Odspajanie gruntu będzie odbywać się mechanicznie lub ręcznie i będzie związane z zastosowaniem 
urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 
ustalonym w dokumentacji projektowej. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu, 
z pozostawieniem między krawędzią wykopu, a podstawą (tzw. stopką odkładu) wolnego pasa terenu dla 
komunikacji, o szerokości co najmniej 1,0 m. Kąt nachylenia skarpy odkładu wydobytego gruntu nie 
powinien być większy niŜ kąt tarcia wewnętrznego gruntu (jego stoku naturalnego). Obudowa wykopu 
powinna przenieść napór spowodowany obciąŜeniem terenu i gruntem składowanym w zasięgu klina 
odłamu ściany. W przypadku niemoŜności zachowania powyŜszych warunków, wydobyty grunt powinien 
być wywieziony na odkład stały lub przesunięty tak daleko, aby odległość podstawy nachylonej skarpy 
odkładu tymczasowego od górnej krawędzi wykopu była równa głębokości wykopu H, lecz nie mniejsza 
niŜ 5 m. Nadmiar urobku naleŜy złoŜyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę. Lokalizacja drogi dla 
Wykonawcy wzdłuŜ wykopu, w zasięgu klina odłamu gruntu, powinna być udokumentowana obliczeniami 
statycznymi, uwzględniającymi najniekorzystniejsze oddziaływania naporu gruntu na obudowę wykopu, 
przy obciąŜonym naziomie. Drabiny do zejścia (wyjścia) do (z) wykopu powinny być wykonane z chwilą 
osiągnięcia głębokości większej niŜ 1,0 m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20 
m. 

3.47. Rodzaj obudowy powinien być zgodny z określonym w projekcie wykonawczym. Wykopy powinny być 
zabezpieczone przed zalaniem wodą opadową poprzez odpowiednie wyprofilowanie przyległego terenu i 
poprzez wysuniętą górną krawędź obudowy - 15 cm ponad poziom przyległego terenu. W przypadku 
odprowadzania wód opadowych rowami, odległość w planie między krawędzią dna rowu odwadniającego 
a krawędzią dna wykopu nie powinna być mniejsza od obliczonej wg normy. Wprowadzenie wód z rowów 
do studzienek zbiorczych w wykopie powinno być wykonane zgodnie z projektem wykonawczym, w 
miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem. W przypadku prowadzenia prac wykopowych 
poniŜej zwierciadła wody gruntowej, obniŜenie poziomu wody powinno być wykonane zgodnie z projektem 
wykonawczym. 

3.48. Wykopy liniowe naleŜy szalować wypraskami stalowymi zakładanymi pionowo lub poziomo z uŜyciem 
rozpór lub szalować obudowami systemowymi. Dopuszcza się stosowanie innych umocnień. Wykopy 
jamiste naleŜy zabezpieczać przy pomocy ścianek szczelnych, zabijanych (wbijanych) na odpowiednią 
głębokość poniŜej projektowanego dna wykopu. 

3.49. W trakcie prowadzenia robót naleŜy zapewnić bezpieczny ruch kołowy i pieszy. NaleŜy równieŜ zapewnić 
w okresie prowadzenia robót dojazd do posesji UŜytkownikom oraz słuŜbom komunikacyjnym i 
ratowniczym. Nad wykopami, w miejscach przekraczania ich przez pieszych, naleŜy zamontować kładki 
dla pieszych z podporami, konstrukcją nośną, pomostem i poręczami. 

3.50. Odwadnianie wykopów wynikać będzie z warunków hydrogeologicznych, geotechnicznych i 
hydrologicznych oraz przebiegu i głębokości układania projektowanych rurociągów. Sposób odwodnienia 
wykopów powinien zapewniać prawidłowe prowadzenie robót ziemnych i montaŜowych i nie powinien 
stanowić zagroŜenia dla istniejących budowli. Odwadnianie wykopów liniowych naleŜy realizować 
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sukcesywnie, zgodnie z postępem robót ziemnych, przewaŜnie odcinkami o długości równej długości 
odcinka wykopu. 

3.51. Zasypka wykopów na obszarach gdzie nie będzie realizowany układ drogowy  powinna być wykonana do: 

• projektowanej rzędnej spodu konstrukcji drogowych bądź nawierzchni projektowanego terenu 
zielonego w przypadku projektowanego zagospodarowania ternu na rzędnych wysokościowych 
niŜszych niŜ istniejący teren. Dno wykopu w którym zlokalizowany zostanie właz, wpust lub inny 
obiekt/urządzenie wymagające dostępu, musi zapewniać swobodny dostęp i moŜliwość ruchu 
przy prowadzonych pracach. Wszystkie pozostawione róŜnice terenu, naleŜy skarpować min. 
1:1. 

• wysokości gwarantującej minimalne wymagane obowiązującymi przepisami i bezpieczeństwem 
przykrycie wbudowanej sieci czy obiektu w przypadku projektowanego zagospodarowania terenu 
na rzędnych wysokościowych równych bądź wyŜszych niŜ istniejący teren. Wszystkie 
pozostawione róŜnice terenu, naleŜy skarpować min. 1:1. 

NaleŜy zwrócić uwagę na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem się podczas obsypywania, 
zagęszczania i przejeŜdŜania sprzętu cięŜkiego. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z 
samochodów, przyczep, itp. bezpośrednio na rurę. 

3.52. Zagęszczenie gruntu powinno być wykonane warstwami. KaŜda warstwa powinna być zagęszczona do 
wskaźnika zagęszczenia określonego w projekcie wykonawczym. Grubość warstw nie powinna być 
większa niŜ: 15 cm przy zagęszczaniu ręcznym, 30 cm przy zagęszczaniu mechanicznym. 

3.53. Kontrola związana z wykonaniem sieci, powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót, 
zgodnie z wymaganiami norm i Warunków Technicznych. Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać 
za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań 
nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy lub Warunków 
Technicznych i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

3.54. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. W szczególności 
kontrola powinna obejmować: 

• Badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

• Badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa 

• Sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów z dokumentacją projektową, 

• Badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

• Sprawdzenie atestów i aprobat technicznych na wbudowane materiały, armaturę i kształtki. 
3.55. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Zamawiającego w 
terminie przewidzianym Umową. Wykonawca powinien równieŜ dysponować sprawnym sprzętem 
rezerwowym, umoŜliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt, maszyny, urządzenia 
i narzędzia, które nie będą gwarantować zachowania warunków Umowy, nie zostaną dopuszczone przez 
Zamawiającego do Robót. 

3.56. Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego, przepisami BHP 
i zaleceniami producentów materiałów oraz środków transportu. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie  na jakość wykonywanych  
Robót i właściwości  przewoŜonych materiałów. Pojazdy poruszające się w ruchu publicznym muszą 
odpowiadać przepisom ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieŜąco i na własny koszt usuwał 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do 
terenu budowy. 

3.57. Odnośnie decyzji o których mówi art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. 
U. 2013 poz. 260), Wykonawca ma obowiązek zawiadomić właścicieli poszczególnych urządzeń 
o konieczności uzyskania decyzji naliczającej opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z 
obsługą pasa drogowego. PowyŜsze zawiadomienia naleŜy przesłać do wiadomości ZDiUM Wrocław 
i Zamawiającego. 
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3.58. Z chwilą przejęcia terenu, Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za przejęty teren. Przy 
przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole udostępniony teren łącznie z dokumentacją 
fotograficzną, sposób zabezpieczenia wykopów i wszelkie szczegółowe ustalenia dla tego terenu (ujęte w 
załączonych do Projektu Budowlanego uzgodnieniach). Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac i przewidywanym terminie ich zakończenia. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich warunków uzgodnień, wydanych przez 
zainteresowane jednostki, będące właścicielami bądź uŜytkownikami terenów i urządzeń, na których 
prowadzone będą roboty budowlane. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
powyŜszych wymogów nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie przedmiotu 
zamówienia. Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu 
pierwotnego, jednak Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia nieruchomości stanowiących 
własność innych podmiotów niŜ Zamawiający do stanu poprzedniego, niezwłocznie po wykonaniu prac na 
tych nieruchomościach. 

3.59. Wykonawca przewidzi moŜliwość prowadzenia robót w systemie dwuzmianowym od poniedziałku do 
piątku co najmniej w godzinach 6:00-20:00, a w okresie od 30 marca do 30 października do 22:00, 
w soboty w godzinach 6:00-15:00, a w razie potrzeb technologicznych organizacyjnych i w razie 
zagroŜenia niedotrzymania terminów określonych w harmonogramie w dodatkowo wydłuŜonym czasie 
pracy i w dni wolne od pracy informując Zamawiającego i InŜyniera o tym wydłuŜonym czasie pracy 
z wyprzedzeniem. 

3.60. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty, w tym na zieleń i pozostałe roboty na okres 
podany we wzorze umowy. W cenie ofertowej naleŜy uwzględnić koszty pielęgnacji zieleni przez 
okres gwarancji. 

3.61. Wykonawca który wygra przetarg jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu w terminach 
wskazanych w Kontrakcie: 

a) Program zapewnienia jakości, 
b) Szczegółowy harmonogram rzeczowo–finansowy, który powinien między innymi przy uwzględnieniu 

określonych w Umowie warunków, szczegółowo wskazywać: 
1. kolejność wykonywania robót; 
2. etapowanie robót; 
3. czas w jakim Wykonawca proponuje wykonać roboty; 

3.62. Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji harmonogram robót, związanych z realizacją 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszych Wytycznych, projektem organizacji robót i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za jakość 
wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót wchodzących w skład zadania budowlanego. 
Odpowiedzialność ta dotyczy m.in. dokładnego wytyczenia w planie i w przekrojach wszystkich 
elementów robót oraz wyznaczenia wysokości (głębokości) zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane przez Wykonawcę po ich otrzymaniu, 
nie później niŜ w czasie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany, bezpośrednio po 
zakończeniu kaŜdego odcinka robót, uzyskać u Inspektora Nadzoru wymagane potwierdzenia 
odbiorów robót zanikowych oraz uporządkować teren tak, aby był moŜliwy bezpieczny i dogodny 
ruch pieszych i zmotoryzowanych. 

3.63. Odbiór robót 
Realizacja budowy musi odbywać się pod ścisłym nadzorem inspektorów nadzoru oraz w przypadku 
włączania do czynnej sieci eksploatowanej przez MPWiK pod nadzorem słuŜb eksploatacyjnych 
MPWiK. 
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Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłaszanie inspektorom wszystkich robót zanikających, oraz  do 
inwentaryzacji geodezyjnej przez słuŜby geodezyjne MPWiK wykonane sieci kanalizacji deszczowej 
i sanitarnej przed ich zakryciem. Odbiór sieci obejmuje odbiory częściowe rurociągu i uzbrojenia oraz 
odbiór końcowy. 
Odbiorowi częściowemu podlegają roboty zanikające i podlegające zakryciu. Odbiór częściowy 
polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową uŜycia właściwych materiałów, 
prawidłowości montaŜu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w normach 
i Warunkach Technicznych. Wyniki z przeprowadzonych odbiorów powinny być ujęte w formie 
protokołów i, w przypadku robót budowlanych, wpisane do Dziennika Budowy. Odbiorom 
częściowym podlegać będzie m.in.: 

• wykonanie wykopów wraz z zabezpieczeniem oraz wykonaniem podłoŜa pod rurociągi i inne sieci 
podziemne - obowiązkiem wykonawcy jest dostarczenie Inspektorom kart przekazania odpadów 
wraz z dokumentami uprawniającymi dany podmiot do odbioru odpadów, 

• ułoŜenie  kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, MTKK, sieci elektroenergetycznej, 

• wykonanie próby szczelności sieci kanalizacyjnej deszczowej i sanitarnej, 

• wykonanie montaŜu armatury, obiektów, wykonanie zasypki wykopów wraz z zagęszczeniem do 
wysokości zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 3.51. 

 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru na piśmie. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
 
Odbiór końcowy polega na odbiorze formalnym całego przedmiotu umowy po zakończeniu jego 
realizacji, przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy moŜe on być 
wcześniej oddany do eksploatacji. 
Całkowite zakończenie przedmiotu zamówienia oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 
Przy odbiorze końcowym sprawdzeniu podlegać będą: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizacja postanowień, dotyczących usunięcia usterek, 

• aktualność dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany i 
uzupełnienia, 

• kompletność dokumentów. 
Dokumenty do odbioru końcowego: 
Przed zgłoszeniem przez Wykonawcę zakończenia całości robót i gotowości do odbioru końcowego 
lub w innym terminie uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiającego, Wykonawca winien 
przedłoŜyć Zamawiającemu kompletny, uprzednio przez niego sprawdzony operat kolaudacyjny. 
Fakt zakończenia robót winien potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru, celem 
umoŜliwienia przystąpienia do czynności odbiorowych, zgodnie z umową. 
 
W skład operatu kolaudacyjnego sporządzonego w formie zgodnej z wymaganiami Zamawiającego, 
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winny wchodzić następujące dokumenty: 

• Stosowne oświadczenie kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo 
budowlane, z dołączonymi wymaganymi uprawnieniami budowlanymi oraz zaświadczeniem o 
przynaleŜności do Izby InŜynierów Budownictwa, obejmujące cały okres pełnienia funkcji oraz 
decyzja o pozwoleniu na budowę/wykonanie robót budowlanych  wraz z załączonym projektem 
budowlanym. W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji robót budowlanych w 
stosunku do rozwiązań projektowych naleŜy dołączyć kopie projektu budowlanego z 
naniesionymi kolorem czerwonym zmianami podpisanymi przez Kierownika Budowy, Projektanta 
i Inspektora Nadzoru z dopiskiem, Ŝe są to zmiany nieistotne lub kopie decyzji zmiany pozwolenia 
na budowę. Przez kopie projektu budowlanego naleŜy rozumieć ksera całości projektu lub 
poszczególnych stron lub rysunków ze zmianami. 

• Projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
budowlanych. Zmiany w projekcie wykonawczym winny być naniesione i podpisane przez 
kierownika budowy oraz zaakceptowane przez inspektora nadzoru i projektanta z dopiskiem 
projektanta „zmiany naniesione kolorem czerwonym są zmianami nieistotnymi.” 

• Zbiorczy, przeglądowy szkic geodezyjny wykonanych sieci, sporządzony na bazie roboczych 
szkiców geodezyjnych, podpisany i opieczętowany przez kierownika budowy i uprawnionego 
geodetę Wykonawcy, będący podstawą opracowania charakterystyki sieci i wyliczenia rzutów 
sieci, zawierający następujące, czytelne informacje: 

 nazwy ulic, numery posesji, orientacja geograficzna, inne charakterystyczne punkty 
odniesienia wraz z ich domiarami do sieci 

 przebieg i punkty charakterystyczne sieci wraz z ich rzędnymi, długościami i spadkami 
(studnie, trójniki, kaskady, armatura, węzły itp.) 

 oznaczenia numeryczne węzłów, studni, trójników, kaskad  itp. (zgodnie z projektem) 
 materiał, średnice, długości (dla kanału równieŜ spadki) między punktami 

charakterystycznymi 
 zestawienia na kaŜdej planszy: długości sieci danych średnic oraz ilości studni i 

armatury. Na ostatniej planszy winno być zestawienie łączne. 
Szkic winien być przejrzysty i czytelny oraz opatrzony tabelką informacyjną i klauzulą: "wykonano 
zgodnie z projektem". 

• Robocze, polowe szkice geodezyjne słuŜby geodezyjnej Wykonawcy 

• Szkice geodezyjne branŜowe MPWiK 

• Charakterystykę sieci wg wzoru Zamawiającego dla poszczególnych ulic i całego zadania, 
określające: 
 materiał, średnice i długości poszczególnych sieci 
 rodzaj, średnice i ilości armatury 
 materiał, średnice i ilości studzienek i urządzeń 

• Wyliczenie powierzchni rzutów poziomych sieci zabudowanej w pasie drogowym dla 
poszczególnych ulic i całego zadania w podziale: sieć w jezdni / sieć poza jezdnią. 

• Tabelaryczny wykaz zlikwidowanych sieci, studni i urządzeń (lokalizacja, materiał, średnica, 
długość, sposób likwidacji) 

• Szkic powykonawczy lub plan sytuacyjny z zaznaczonymi i opisanymi odcinkami sieci 
zlikwidowanej poprzez demontaŜ lub unieczynnienie (materiał, średnica, długość, sposób 
likwidacji). 

• Protokoły z inspekcji TV kanałów i przyłączy przeprowadzonej przez słuŜby eksploatacyjne 
MPWiK 

• Protokoły badań geotechnicznych nośności podłoŜa, podsypki, obsypki i zasypki 

• Protokoły sprawdzenia wykonania  podsypki i ułoŜenia sieci, obsypki i zasypki  sieci 

• Protokoły odbiorów prób szczelności sieci 

• Protokoły wpięć sieci do sieci czynnej 

• Karty przekazania odpadów i zdania złomu z demontaŜu. 

• Protokoły zdawczo - odbiorcze terenów zajmowanych podczas robót 
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• Dokumenty zastosowanych materiałów wystawione w języku polskim (deklaracje zgodności, 
aprobaty techniczne, opinie higieniczne, świadectwa jakości, atesty itp.) 

• Dzienniki budowy i księgi obmiarów. 

• Powykonawcze mapy geodezyjne. Wybudowane sieci oznaczyć kolorami: wodociąg kolorem 
niebieskim, kanał sanitarny lub ogólnospławny kolorem brązowym, kanał deszczowy kolorem 
zielonym a  kolorem czerwonym sieć unieczynnioną. . Mapy winny być złoŜone w format A4 i 
umieszczone w teczce w twardej oprawie. Mapy winny być ponumerowane i opisane, a teczka 
winna mieć spis zawartości. Ilość map: 3 oryginały, 2 kolorowe kopie i 2 płyty CD w pliku rdl, dgn, 
bądź cit. 

• Mapa geodezyjna powykonawcza w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD lub DVD – szt. 
2 skartowana zgodnie z instrukcją „Opis technologii kartowania branŜowej  sieci wod-kan dla 
MPWiK Wrocław 

• Instrukcja obsługi wciągarki, opracowana w języku polskim, 

• Instrukcja obsługi systemu oświetlenia masztu, opracowana w języku polskim. 
Operat kolaudacyjny winien być przekazany Zamawiającemu w formie papierowej w czterech 

kompletach (oryginał i 3 kopie) i w formie elektronicznej (2 płyty CD ze skanami w pliku pdf., tabele, 
zestawienia w wersji Excel z rozszerzeniem xls. Zeskanować naleŜy egzemplarz zawierający 
oryginały dokumentów. Forma papierowa winna być umieszczona w opisanych segregatorach i 
twardych teczkach zaopatrzonych w szczegółowy spis zawartości, umoŜliwiający szybkie 
zlokalizowanie kaŜdego, ponumerowanego dokumentu. Dokumenty naleŜy wypełniać czcionką nie 
mniejszą niŜ „Arial 11". Spis treści winien być podzielony na działy,  pogrupowane zgodnie z w/w 
listą dokumentów. KaŜdy dział winien posiadać spis treści. Przed głównym spisem treści naleŜy 
umieścić stronę informacyjną o inwestycji tj. nazwa zadania z umowy, nr umowy, nr pozwolenia na 
budowę, Inwestor, nr zadania inwestora, Wykonawca, Kierownik budowy / robót, Projektant, 
Inspektor nadzoru, okres realizacji itp. 

3.64. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania pełnej inwentaryzacji powykonawczej oraz 
uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uŜytkowanie. Jeśli pozwolenie na uŜytkowanie nie jest 
wydawane zgodnie z przepisami prawa, Wykonawca jest zobowiązany do zakończenia wszystkich 
procedur odbiorowych i uzyskania ostatecznej  decyzji koniecznej do dopuszczenia do uŜytkowania 
(lub ostatecznych decyzji warunkujących to dopuszczenie). 

3.65. Wykonawca zrealizuje i ukończy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami InŜyniera i usunie 
wszystkie wady w Robotach. 

3.66. Wykonawca zobowiązany jest z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem poinformować 
mieszkańców o ewentualnych zmianach w organizacji ruchu. Stosowna informację winien wcześniej 
przedstawić u Zamawiającego. 

4. Czynności, których wykonywanie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
osób na podstawie umowy o pracę 
4.1. roboty rozbiórkowe: rozbiórki nawierzchni drogowych i elementów zagospodarowania pasa 

drogowego, rozbiórki i unieczynnienie sieci uzbrojenia terenu, rozbiórki obiektów kubaturowych, 
4.2. roboty ziemne: korytowanie, wykonywanie wykopów, wykonanie wykopów wraz z umocnieniem, 

skarpowanie, wymiana gruntów, zagęszczanie gruntów, wykonywanie drenaŜy i odwodnienia 
terenu, 

4.3. roboty drogowe: wykonywanie podbudów, układanie mas bitumicznych, wykonywanie nawierzchni 
betonowych, wykonywanie nawierzchni betonowych z prefabrykatów, wykonywanie nawierzchni 
innych niŜ bitumiczne i betonowe (ziemne utwardzone, z kruszywa, z kostki kamiennej itp.), 
wykonywanie oznakowania poziomego (w tym oznakowania tymczasowego), montaŜ oznakowania 
pionowego (w tym oznakowania tymczasowego), montaŜ elementów drobnej architektury, 

4.4. roboty sieciowe: układanie i montaŜ sieci podziemnych i naziemnych uzbrojenia terenu (sieci 
sanitarne [gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłociągi], elektroenergetyczne, teletechniczne 
przewodowe i bezprzewodowe) wraz z montaŜem galanterii (zawory, studnie, itd.) i wykonaniem 
elementów nośnych (słupy, podpory, itp.), 

4.5. roboty związane z zielenią: wycinka drzew i krzewów, zakładanie i pielęgnacja trawników, sadzenie 
i pielęgnacja drzew i krzewów, 

4.6. inne: obsługa maszyn budowlanych, obsługa narzędzi spalinowych, obsługa elektronarzędzi. 


