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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zagospodarowanie podwórza wewnątrz kwartału zabudowy polegający na remoncie nawierzchni pieszej 

oraz drogi wewnętrznej wraz z utwardzeniami terenu i zielenią towarzyszącą w obrębie zachodniej części 

podwórza pomiędzy ulicami Żeromskiego, Orzeszkowej, Barlickiego i Nowowiejskiej we Wrocławiu. 
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1. Informacje ogólne 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych, na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego 

dokumentacji oraz niniejszego OPZ, w zakresie remontu zagospodarowania podwórza wewnątrz kwartału 

zabudowy, polegający na remoncie nawierzchni pieszej oraz drogi wewnętrznej wraz z utwardzeniami terenu i 

zielenią towarzyszącą w obrębie części podwórza pomiędzy ulicami Żeromskiego, Orzeszkowej, Barlickiego i 

Nowowiejskiej we Wrocławiu. 

Zamówienie jest kontynuacją programu „Grow Green”, zrealizowanego na części przylegającej do ul. Barlickiego 

tego podwórza w ramach programu Horyzont 2020, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach badań 

naukowych i innowacji. Obecny zakres jest finansowany ze środków gminnych, z uwzględnieniem założeń 

programowych Grow Green oraz w uzgodnieniu z Zarządcą terenu (ZZK).  

Inwestor 

Inwestorem zadania jest: 

Gmina Wrocław 

pl. Nowy Targ 1-8 

50-141 Wrocław 

 

Reprezentowana przez: 

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. 

ul. Ofiar Oświęcimskich 36 

50-059 Wrocław 

2. Stan istniejący 

Przedmiotowy obszar (poza fragmentem zrealizowanym w etapie I GG) jest terenem o nieuporządkowanej zieleni  

z wewnętrzną drogą o nierównej nawierzchni gruntowej. W centralnej części zlokalizowana jest instalacja 

artystyczna „Zielony nieskończony”, która znajduje się obecnie w złym stanie technicznym.  
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Od strony ulicy Żeromskiego, w sąsiedztwie inwestycji, zlokalizowane jest ogrodzenie i prowadzone są obecnie 

prace ziemne, związane z budową budynku mieszkalnego. Od strony tej ulicy zlokalizowany jest też przejazd pod 

budynkami będący w zarządzie Wspólnoty Mieszkaniowej PZM Sp. z o.o. 

 

 

W obszarze realizacji inwestycji występują elementy infrastruktury podziemnej: głównie sieć teletechniczna, 

ciepłownicza oraz stare studzienki i wpusty kanalizacji deszczowej.  

Inwestycja znajduje się na terenie historycznego układu urbanistycznego przedmieścia w rejonie ulic 

Poniatowskiego, Jedności Narodowej, zabudowy w rejonie ulicy Wyszyńskiego, Nowowiejskiej i Bujwida, wraz z 

zespołem budowlanym dawnego browaru i bulwarem wzdłuż Starej Odry we Wrocławiu.  

3. Opis zamówienia 

3.1.  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja wszystkich robót budowlanych i towarzyszących, 

objętych dokumentacją projektową „Grow Green -Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego 

rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu - Parki kieszonkowe 

- etap 2 – obszar 6” autorstwa LS-Project, Maciej Sikorski, ul. Okulickiego 19A/15, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 

(stanowiącą załącznik nr 2 do OPZ), w zakresie wykonania nowej nawierzchni jezdnej i pieszej z podbudową, 

nasadzeń i pielęgnacji zieleni, elementów małej architektury,  oraz remontu studni kanalizacji deszczowej w 

obszarze podwórka ograniczonego zabudową przy ulicach: Żeromskiego, Orzeszkowej, Barlickiego i 

Nowowiejskiej we Wrocławiu. 

 

3.2. Zakres zamówienia obejmuje: 

3.2.1 Realizację robót budowlanych i towarzyszących na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne), w tym 

m.in.: 

 remont chodników, 

 remont dróg jezdnych, 

 przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych w zieleni istniejącej, 

 założenie trawników, 

 wykonanie nowych nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej wraz z ich pielęgnacja przez okres 

udzielonej gwarancji. 



str. 5 
 

 remont istniejących wpustów kanalizacji deszczowej 

 korektę i uzupełnienie części elementów, tj.: 

 korektę nawierzchni ścieżki z kamienia łupanego, 

 przesadzenie zieleni kolidującej z projektowanym wjazdem, 

 relokację oraz montaż dodatkowych elementów małej architektury, 

 zmianę rodzaju nawierzchni w miejscu rekreacyjnym z kory na nawierzchnię mineralną 

(żwirowo – szutrową) z dodaniem wyposażenia i wykonaniem trejażu. 

 

3.2.2 Demontaż i utylizację  instalacji artystycznej „Zielony nieskończony” (której elementy opisuje 

dokumentacja techniczna, na podstawie której została ona wykonana - zał. nr 6 do OPZ), 

Dodatkowo należy też zdemontować część instalacyjną (system nawadniania), uzgodnić z ZZK 

ewentualne przekazanie tych elementów. Pozostałe elementy takie jak elementy drewniane i stalowe 

instalacji oraz część fundamentową (0,40x0,90x0,03m) zdemontować, wywieźć i zutylizować. Wykop 

uzupełnić ziemią urodzajną i wyrównać do sąsiadujących rzędnych terenu; założyć trawnik. 

 

3.2.3 Zakup i montaż w obrębie podwórka dwóch lamp solarnych we wskazanej odrębnie przez 

Zamawiającego na późniejszym etapie lokalizacji.  

• panel solarny, bateria oraz zestaw led umieszczony w korpusie głowicy 

• strumień światła 2000 lm 

• z automatycznym czujnikiem zmierzchu 

• wysokość instalacji 4m na słupie anodowanym w kolorze szarym.  

• obudowa aluminium kolor RAL 7016, szkło hartowane 

• montaż słupa w podłożu do prefabrykowanych fundamentów typu F-100 

 

 
  

3.2.4 Usunięcie dwóch karczy po ściętych przez Zarządcę terenu (ZZK) drzewach nr 35 i 44, kolidujących 

z projektowanym zagospodarowaniem terenu.  

3.2.5 Relokację części zieleni istniejącej i kolidującej z obecnym PZT (dwa drzewa i ok. 20m2 krzewów), 

w tym  również zieleni nasadzonej przez mieszkańców (widoczna za płotem na zdjęciu poniżej). Jej 

relokację lub usunięcie Wykonawca będzie musiał uzgodnić z lokatorami i Zamawiającym. 
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3.2.6 Do projektu została informacyjnie załączona decyzja na lokalizację zjazdu z ul. Barlickiego wraz ze 

szkicem sytuacyjnym. Wykonanie zjazdu w obrębie publicznego pasa drogowego nie jest przedmiotem 

zamówienia. 

3.2.7 Wykonawca winien na swój i koszt i własnym staraniem opracować i uzgodnić ze ZDIUM i WIM projekt 

obsługi placu budowy poprzez główny dojazd tj. chodnik w pasie drogowym pomiędzy budynkami nr 36 

i 40 od strony ul. Barlickiego. 

 

4. Podstawa wykonania zamówienia 

4.1.  Roboty budowlane prowadzone będą na podstawie: 

a) dokumentacji projektowej autorstwa LS-Project, Maciej Sikorski, ul. Okulickiego 19A/15, 05-825 Grodzisk 

Mazowiecki, zatytułowanej „Grow Green - Zielone miasta na rzecz klimatu, wody, zrównoważonego 

rozwoju gospodarczego, zdrowych mieszkańców i środowisk - Adaptacja do zmian klimatu - Parki 

kieszonkowe - etap 2 – obszar 6” oraz zgodnie z treścią wszystkich uzgodnień, pozwoleń i opinii 

załączonych do tej dokumentacji – zał. nr 2 do OPZ. 

b) informacji Wydziału Architektury i Budownictwa UM z dnia 30.12.2020r. o braku konieczności zgłaszania 

planowanych robót – załącznik nr 1 do OPZ, 

 

4.2. Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym w 

szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i 

potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu 

zawodowym. Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem. 

 

4.3. Wykaz dokumentacji przekazywanej przez Zamawiającego: 

Lp. Nazwa dokumentacji projektowej 

1.  Projekt wykonawczy w tym: 
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1.1 Projekt architektoniczny 

1.2 Projekt drogowy 

1.3 Projekt branży wod.-kan. 

1.4 Projekt zieleni 

1.5 STWIORB  

1.6 Przedmiar robót 

5. Wytyczne dla Wykonawcy 

5.1. Program Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodny z umową postęp robót. W tym celu wymaga się aby posługiwał się 

i odpowiednio zarządzał Programem Robót wykazującym stopień zaawansowania i rokowania terminowości 

zakończenia umowy.  

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym oraz z Zarządcą terenu (Zarząd Zasobu Komunalnego) 
harmonogram prac, biorąc pod uwagę, że dojazd do podwórka w trakcie wykonywania robot, musi umożliwiać 
również dojazd i wyjazd pojazdów obsługujących mieszkańców w tym służby porządkowe wywożące odpady, 
pogotowie itp. 
 
Obowiązkiem Wykonawcy jest przedłożenie do zaopiniowania Zamawiającemu w terminie do 14 dni od 
podpisania umowy, Programu Robót, przy czym powinien on zawierać przynajmniej: 
a) odpowiedni poziom szczegółowości czynności, z których Program będzie się składać, pozwalający na 

właściwą analizę przebiegu czasowego i logicznego robót z wydzieleniem poszczególnych etapów 
realizacji zawartych w umowie, 

b) możliwość zapoznawania się z nimi na różnych poziomach szczegółowości (potocznie zwanym 
„zwijaniem” i „rozwijaniem”), od poziomu najbardziej ogólnego, reprezentowanego systemem Gantta 
jedną linią zaczynającą się od startu do zakończenia, do poziomu czynności najbardziej szczegółowego, 
zaproponowanego przez Wykonawcę, 

c) „kamienie milowe” (czynności o zerowym czasie trwania) istotne dla właściwej oceny przebiegu realizacji 
takie jak: rozpoczęcia i zakończenia istotnych czynności projektowych, udostępnienia frontów robót, 
kluczowe odbiory i inne w zależności od potrzeb. Wykonawca zaproponuje „kamienie milowe” do aprobaty 
Zamawiającego przed wykonaniem Programu. „Kamienie milowe” będą miernikami postępu robót.  

d) zastosowanie takich połączeń logicznych z wyodrębnieniem „ścieżki krytycznej” przechodzącej przez 
czynności istotne dla dotrzymania terminów wynikających z umowy,  

e) nie należy stosować pozycji w programie całkowicie nie połączonych logicznie z innymi zadaniami przy 
starcie lub zakończeniu z resztą Programu. 

 
Wyżej wymienione dokumenty Wykonawcy muszą być sporządzone i przekazane również w wersjach 
elektronicznych edytowalnych, przy wykorzystaniu licencjonowanego oprogramowania. 
Wykonawca jest zobowiązany do poprawienia programu robót na życzenie Zamawiającego oraz do jego 
aktualizacji w sytuacji zagrożenia terminów realizacji zadań leżących na ścieżce krytycznej i mogących się 
przełożyć na nie dotrzymanie terminów umownych. 
Pierwszy zaakceptowany przez Zamawiającego program robót ma stanowić tzw. program bazowy, zaś każda 
rewizja programu robót ma posiadać układ i stopień szczegółowości tożsamy z programem bazowym, 
umożliwiający jego łatwe porównanie. 
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5.2  Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
 
W ciągu 7 dni od rozpoczęcia robót budowlanych Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć i zatwierdzić u 
Zamawiającego Program Zapewnienia Jakości, wykonany zgodnie z wymogami opisanymi w części ogólnej 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 

 

5.3 Projekt Organizacji Ruchu Zastępczego  

a) Jeśli będzie to wymagane przez Zarządcę drogi, Wykonawca opracuje projektu organizacji ruchu 
zastępczego wraz z projektem obsługi budowy zgodnie z:  

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019, poz. 2311), 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. 
Dz.U. 2017, poz.784), 

 Specyfikacją techniczną na wykonanie i konserwację oznakowania pionowego i wybranych 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

b) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projektu Organizacji Ruchu Zastępczego wraz z uzyskanymi 
wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami potrzebnymi do wdrożenia organizacji ruchu 
wraz z obsługą budowy na czas wykonywania wszystkich robót budowlanych objętych niniejszym 
zamówieniem, w  formie pisemnej oraz w formie elektronicznej w formacie PDF na nośniku optycznym 
(CD-R, DVD+/-R) w 4 kompletach. Wersja elektroniczna projektu musi być jednoznaczna z wersją 
papierową, a zawartość pliku PDF odzwierciedlać układ stron, rysunków z wersji papierowej. Wersja 
elektroniczna powinna również zawierać wszystkie rysunki opatrzone pieczęciami, opisami uzgodnień 
itp. 

c) Wykonawca dokona szczegółowej inwentaryzacji fotograficznej elementów pasa drogowego, obrazującą 
stan techniczny np. krawężników, wjazdu na podwórze, i w przypadku ich uszkodzenia w trakcie 
wykonywania robót, dokona ich naprawy bądź wymiany na własny koszt. 
 

5.4 Operat Kolaudacyjny 
Jako podstawowe składniki Operatu należy przyjąć, że Wykonawca powinien dostarczyć:  

a) wyniki prób, pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze STWiOR oraz PZJ, 
b) listę zatwierdzonych przez Zamawiającego wniosków o zatwierdzenie materiałów, dla materiałów 

z których został wykonany przedmiot zamówienia wraz z dokumentami towarzyszącymi dostawie 

materiałów, poświadczającymi zgodność zastosowanych materiałów z wymienionymi powyżej 
zatwierdzeniami Zamawiającego, 

c) gwarancje producenta na zamontowane materiały i urządzenia, jeżeli czas gwarancji udzielonej przez 
producenta przekracza termin gwarancji Wykonawcy z umowy; w takim przypadku Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć także cesję na Zamawiającego, uprawnień wynikających z tych gwarancji. 

d) dokumentację powykonawczą w rozumieniu Prawa Budowlanego (art.3 pkt.14) stanowią:  

 projekt budowlany z ewentualnie naniesionymi zmianami; 

 geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną sporządzoną 
dla poszczególnych etapów budowy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią 
aktualnej mapy zasadniczej terenu, wykonaną przez geodetę posiadającego odpowiednie 
uprawnienia geodezyjne. Należy uzyskać przyjęcie tej dokumentacji do właściwego zasobu 
geodezyjnego. 

 oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy):  

- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia 
na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,  

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie korzystania, 
ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,  
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- o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 
obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.  

Dokumentację powykonawczą w rozumieniu umowy stanowią: 

 dokumentacja wymieniona powyżej, 

 wszystkie projekty wykonawcze użyte przez Wykonawcę do wykonania robót z naniesionymi w 
wyniku wykonywania robót zmianami, w sposób umożliwiający przyszłemu użytkownikowi 
eksploatację i obsługę obiektów.  

Szczegółowe wymogi, co do zakresu i formy dokumentacji powykonawczej powinny być wcześniej 
uzgodnione z Zamawiającym, niemniej, jako podstawowe należy przyjąć: 

 strony w poszczególnych tomach powinny być ponumerowane; 

 załączane do poszczególnych tomów spisy dokumentów powinny zawierać nazwę tomu oraz spis 
wszystkich dokumentów razem z podaniem numerów stron dla tych dokumentów, w danym 
tomie; 

 poszczególne tomy powinny mieś charakter ujednoliconej dokumentacji, rysunki i dokumenty 
zapakowane powinny być w jednego rodzaju/koloru segregatorach. Poszczególne tomy powinny 
być opisane na „grzbietach”; 

 dostarczone tomy powinny znajdować się w jednolitych, opisanych kartonach. 
e) decyzje lub zaświadczenia stosownych organów, umożliwiające przystąpienie do użytkowania 

wykonanego zakresu robót. 
f) komplet zdjęć przed i po realizacyjnych na płycie CD. 
g) Wykonawcy dostarczą Zamawiającemu opracowaną dokumentację powykonawczą w formie pisemnej  

oraz w formie elektronicznej w formacie PDF na nośniku optycznym (CD-R, DVD+/-R) w 3 kompletach. 
Wersja elektroniczna projektu musi być jednoznaczna z wersją papierową, a zawartość pliku PDF 
odzwierciedlać układ stron, rysunków z wersji papierowej. Wersja elektroniczna powinna również zawierać 
wszystkie rysunki opatrzone pieczęciami, opisami uzgodnień itp. Dodatkowo należy przekazać pełną 
dokumentację (część opisowa i graficzna) w formie edytowalnej umożliwiającej odczytywanie wymiarów 
(przy użyciu narzędzi Cad) celem dokonania wstępnych pomiarów przez Zamawiającego oraz 
umożliwienia koordynacji prac projektowych ewentualnym innym Wykonawcom. 
 

5.5 Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie 14 dni od podpisania umowy przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy.  

 
 

5.6 Dodatkowe obowiązki związane ze specyfiką obszaru realizacji robót 

1) Przed przystąpieniem do robót należy na ryzyko Wykonawcy wykonać szczegółową dokumentację 

zdjęciową stanu istniejącego terenu i okolicznych budynków wnętrza podwórzowego w celu ochrony przed 

ewentualnymi roszczeniami osób trzecich z tytułu prowadzonych robót. 

2) Wykonawca winien przeprowadzić kampanię informacyjną związaną z planowanym harmonogramem 

prowadzenia prac. W tym celu co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót w 

danym rejonie winien poinformować o tym fakcie Radę Osiedla Ołbin oraz okolicznych mieszkańców w 

postaci przygotowania i kolportażu ulotek informacyjnych do skrzynek pocztowych (minimum 250 szt.). 

Opracowane przez Wykonawcę projekty tablic i ulotek, przed przygotowaniem do produkcji lub też druku, 

będą musiały zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. 

3) Wykonawca winien również na min. 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót w danym rejonie 

powiadomić kierowców pojazdów parkujących we wnętrzu o planowanych terminach zamknięć i 

konieczności wyprowadzenia pojazdów na zewnątrz w postaci czytelnej informacji na wjazdach na 

podwórze oraz ulotek umieszczonych za wycieraczką. 

4) W przypadku nie usunięcia pojazdu w wyznaczonym terminie w przypadku kolizji z robotami Wykonawca 

winien zabezpieczyć we własnym zakresie i na własny koszt możliwość jego przestawienia/odholowania 

na czas prowadzonych robót a następnie umożliwienie ich transportu powrotnego w wyznaczone miejsce. 

5) Treść ulotek należy uprzednio uzgodnić z Zamawiającym. 
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6) Wykonawca musi przez cały okres realizacji robót zapewnić mieszkańcom dostęp do miejsca składowania 

odpadów jak i zapewnić możliwość ich odbioru odpowiednim służbom. 

7) Wykonawca musi zapewnić szczególną ochronę istniejącej zieleni podczas prowadzenia prac, w sposób 

opisany dokumentacją projektową, w szczególności  w obrębie strefy ochrony drzew (SOD) drzew. 

8) Wykonawca musi wziąć pod uwagę utrudniony dojazd i wyjazd z fragmentu podwórka przylegającego do 

ulicy Żeromskiego – ewentualnie wystąpić do Zarządcy Wspólnoty (PZM Sp. z o.o.) o zgodę na czasowe  

korzystanie z  przejazdu pod budynkiem Żeromskiego 45.  

5.7 Wytyczne ogólne dotyczące prowadzenia robót budowlanych  

1) W zakresie robót budowalnych Wykonawca zobowiązuje się do następujących czynności: 

 przejęcia terenu robót  od Zamawiającego, 

 zabezpieczenia i wygrodzenia terenu robót, 

 Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt, 

 wykonania robót w oparciu o dokumentację projektową udostępnioną przez Zamawiającego oraz 
opracowaną przez Wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Prawa budowlanego, aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno – 
budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej, a także z uwzględnieniem 
dodatkowych wytycznych podanych w Instrukcji dla Wykonawców, 

 urządzenia i zorganizowania zaplecza budowy własnym staraniem i na własny koszt (zgodnie z p. 5.8) nie 
później niż przy rozpoczęciu robót, 

 po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie zlikwidować zaplecze budowy 
łącznie z odłączeniem mediów i usunięciem wszystkich instalacji z budynków, rozbiórką wszystkich dróg 
dojazdowych i parkingów, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych 
elementów i urządzeń. Teren należy przywrócić do stanu nie gorszego niż pierwotny. Likwidacji zaplecza 
budowy należy dokonać w terminie 14 dni od daty ostatecznego odbioru inwestycji, 

 wykonania i utrzymania w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, 

 ochrony przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 utrzymania terenu budowy i zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych 
terenów,  

 umożliwienia przejazdu (zaopatrzenie, służby komunalne, służby ratownicze itp.), dojazdu i dojścia do 
wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie 
obiektów należy wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych obiektów. Prace na 
czynnych sieciach należy wykonać pod nadzorem użytkowników tych sieci, 

 po przejęciu terenu budowy zdjęcia, zabezpieczenia i przechowania majątku Gminy. Przed rozpoczęciem 
budowy, w uzgodnieniu z Zarządcą (ZZK), Wykonawca wykona na terenie przyszłych robót inwentaryzację 
majątku Gminy i ustali sposób dalszego postępowania (utylizacja, przekazanie na stan ZZK itp.),  

 wykonywania prac utrzymaniowych (w ramach ceny ofertowej) na czynnych, ogólnodostępnych drogach 
i chodnikach prowadzących do terenu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność 
i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy,  

 poniesienia kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody, które powstaną w związku 
z wykonywaniem przedmiotu umowy; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody 
powstałe w związku z nieprawidłowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem i wykonywaniem 
przedmiotu zamówienia, a także szkody osób trzecich wynikające z organizacji i sposobu prowadzenia 
robót. Obowiązkiem Wykonawcy będzie stałe monitorowanie spraw związanych z usuwaniem powstałych 
szkód oraz informowanie Zamawiającego, w odstępach czasowych nie dłuższych niż 14 dni, o postępie 
rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela, 

 poniesienia kosztów związanych z zajęciem nieruchomości w celu przeprowadzenia robót budowlanych, 

 prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót,  

 przestrzegania  norm w zakresie ochrony środowiska naturalnego, ze szczególnym naciskiem na ochronę 
istniejącego drzewostanu i systemu korzeniowego. Wszelkie prace ziemne, tak powierzchniowe jak i 
wykopy, muszą być poprzedzone sprawdzeniem, czy nie naruszą istniejących systemów korzeniowych z 
zastosowaniem metody wydmuchu ziemi air-spade z pomiędzy korzeni. Inspektor ds. zieleni określi, czy 
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w danej lokalizacji możliwe będzie po odkryciu systemu korzeniowego zlokalizowanie projektowanych 
elementów, 

 koordynowania robót, ochrony mienia, zabezpieczenia p.poż., nadzoru BHP i utrzymania ogólnego 
porządku na terenie budowy, 

 usunięcia odpadów powstałych w wyniku realizacji robót oraz uporządkowania terenu po zakończeniu 
robót, 

 wypełnienia wymogów wynikających z uzgodnień projektowych dołączonych do projektu, 

 zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej łącznie z geodezyjną inwentaryzacją wszystkich robót 
zatwierdzoną przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, a także sporządzenia wykazu zmian 
danych ewidencyjnych i przekazania po zatwierdzeniu przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru 
Miejskiego Zamawiającemu przed przystąpieniem do odbioru ostatecznego oraz Zarządowi Geodezji 
Kartografii i Katastru Miejskiego; w zakresie geodezyjnej obsługi budowy Wykonawca dodatkowo wykona 
analizę wpływu robót budowlanych na stabilność punktów osnowy poligonizacji technicznej, w przypadku 
stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, że takiego zagrożenia nie ma, Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu stosowne oświadczenie na piśmie. Dla punktów zagrożonych naruszeniem stabilności 
należy opracować i wdrożyć ich zabezpieczenie. Po odtworzeniu przerwanego ciągu poligonowego 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół potwierdzony przez Zarząd Geodezji Kartografii 
i Katastru Miejskiego stwierdzający prawidłowość ich wykonania,  

 uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zmianę Kierownika budowy/ Kierowników robót 
branżowych, z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem przed zmianą Kierownika Budowy/Kierowników 
robót branżowych. Wraz z wystąpieniem do Zamawiającego o wyrażenie w/w zgody, Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie przez proponowanego Kierownika 
budowy/Kierowników robót branżowych wymogów określonych w SIWZ, 

 podania, po ostatnim bezusterkowym przeglądzie gwarancyjnym, aktualnego numeru konta bankowego, 
na który Zamawiający zwróci część zabezpieczenia pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady, w przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w formie gotówki,  

 wykonania wszystkich czynności wynikających z dokumentów wchodzących w skład zamówienia, jak 
również zastosowanie się do niniejszych wytycznych. 

 opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramu prac i harmonogramu 
płatności. 

 nie wyklucza się w trakcie realizacji robót wprowadzania dodatkowych zakresów robót realizowanych wg 

odrębnych umów, z którymi Wykonawca będzie zobowiązany  skoordynować prace i terminy. 

 organizowania cyklicznych Rad Budowy, co najmniej raz w tygodniu (chyba, że Zamawiający uzna, że w 
danym tygodniu nie ma potrzeby organizowania Rady Budowy). 
Rada Budowy to zespół osób wskazanych przez Zamawiającego i Wykonawcę, do którego zadań należy 
w szczególności: nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie kwestii problematycznych 
pojawiających się w trakcie wykonywania Umowy, kontrolowanie wykonywanych w ramach umowy prac. 
Materiały podlegające opiniowaniu na Radach Budowy Wykonawcy przekażą uczestnikom spotkania co 
najmniej na 3 dni przed terminem Rady. Wykonawca będzie informował Zamawiającego na każdej Radzie 
o postępie prac i zmianach jakie zaszły w stosunku do harmonogramu. Pierwsza Rada powinna odbyć się 
najpóźniej przed upływem 1 miesiąca od podpisania umowy. O ile nie zaistnieją inne ustalenia na Radach, 
protokoły z Rad będą sporządzane przez Wykonawców i przekazywane do zaakceptowania w terminie 3 
dni roboczych od dnia odbycia posiedzenia przez Radę oraz będą akceptowane przez Zamawiającego w 
ciągu 5 dni roboczych, liczonych od dnia następnego po dniu złożenia protokołu do zatwierdzenia o ile nie 
będą miały miejsca inne uzgodnienia na Radach. Po akceptacji przez Zamawiającego treści protokołu, 
Wykonawca jest zobowiązany do rozesłania protokołu do wszystkich zainteresowanych stron w ciągu 2 
dni roboczych. Ustalenia zawarte w zatwierdzonych protokołach są wiążące dla Wykonawcy i 
Zamawiającego. Powyższe zapisy stosuje się również do innych niż protokoły z Rad Budowy notatek 
ze spotkań. 

 podniesienie standardu urządzeń i obiektów właścicieli obcych, które wymagają przebudowy w związku 
z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy może nastąpić  po uprzednim  zawarciu  przez 
Zamawiającego umowy z właścicielem lub administratorem obiektu lub urządzenia zapewniającej pokrycie 
kosztów podniesienia standardu. 
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 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych, a także zapewni ich 
właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robót, a w przypadku 
ich uszkodzenia Wykonawca dokonana naprawy pokrywając jej koszty. 

 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa 
w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robót właściwych zabezpieczeń 
wynikających z przepisów bhp i ppoż.  

 prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji 
Technicznych (ST), prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót, 

 Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania nawierzchni jezdni w obszarze budowy i na wyjeździe z 
podwórka na ulicę Barlickiego w stanie zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu 
budowy. 

 transport Wykonawcy musi uwzględniać dodatkowe ograniczenia dla ruchu pojazdów ciężarowych we 
Wrocławiu – załącznik nr 3 do OPZ . 

 Wykonanie oznakowania pionowego na czas robót oraz oznakowania pionowego docelowego, w 
uzgodnieniu z Zarządcą terenu (ZZK). 

 Wykonawca udzieli gwarancji na zasadach wskazanych w ofercie i umowie. 

 Nie wyklucza się w trakcie realizacji robót wprowadzania dodatkowych zakresów robót realizowanych wg 
odrębnych umów innych Wykonawców, z którymi Wykonawca będzie zobowiązany skoordynować prace 
i terminy. 

 Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót Wykonawca wykona i zamontuje jeden bilbord o wymiarach max 
6,0 x 3,0 m z materiału zapewniającego jego trwałość i czytelność przez cały czas trwania robót 
umożliwiającego naniesienie uniwersalnej wielobarwnej treści na całej powierzchni. Rozmiar bilbordu, 
lokalizacja, treść, oraz układ graficzny Wykonawca uzgodni z Zamawiającym bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót. Lokalizacja bilbordu musi być w miejscu widocznym przez maksymalnie dużą liczbę 
mieszkańców. Wykonawca będzie miał prawo do umieszczenia swojego logo na bilbordzie.  

 Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i zamontowania dwóch tablic informacyjnych. Jedną 

tablicę na czas realizacji inwestycji, drugą pamiątkową do pozostawienia na stałe. Wymiary tablic: 1x0,5m. 

Tablice należy wykonać z blachy ocynkowanej 1,25 mm w kształcie prostokąta z narożnikami w kształcie 

prostym. Dopuszcza się aby tablica była wykonana z trzech skręcanych ze sobą paneli (na zakładkę) za 

pomocą śrub. Krawędzie metalowej tablicy muszą być podwójnie zagięte na całym obwodzie z otworami 

służącymi do mocowania za pomocą uchwytów uniwersalnych. Tylna część tablicy malowana farbą 

proszkową w kolorze szarym RAL 7037. Lico – folia nieodblaskowa, zabezpieczona laminatem UV, druk 

cyfrowy. Parametry słupków: słupek ocynkowany Ø 76,1 ścianka 2,5 mm (konstrukcja wsporcza), słupek 

ocynkowany Ø 60,3 ścianka 2,9 mm (zastrzał). Uchwyt uniwersalny ocynkowany przeznaczony do 

montażu na słupkach Ø 60,3 – 76,1 mm. Tablice należy ustawić w miejscu widocznym dla mieszkańców. 

Po zawarciu umowy dotyczącej niniejszego zadania, przedstawiciel WI wskaże Wykonawcy miejsce 

ustawienia tablic (w rejonie robót) oraz wkład informacyjny. Wykonawca będzie miał za zadanie 

przygotować projekt tablic na podstawie wzoru przekazanego przez Zamawiającego. 

 Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeksu pracy (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1320) przez 
Wykonawcę lub jego podwykonawców, osobę lub osoby wykonujące wskazane poniżej funkcje/czynności 
w trakcie realizacji zamówienia: 

 prowadzenie korespondencji z Zamawiającym 

 dokonywanie pomiarów i wizji lokalnych w terenie 

 roboty rozbiórkowe: rozbiórka nawierzchni ziemnej i betonowej,  

 roboty ziemne: wykonywanie wykopów, wymiana gruntów, zagęszczanie gruntów, 

 roboty drogowe: wykonywanie podbudów, wykonywanie nawierzchni z kostki betonowej, montaż 
elementów małej architektury, 

 inne: obsługa maszyn budowlanych w zakresie w/w robót budowlanych. 
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5.8 Rozliczenie  

Podstawą wyliczenia płatności są ceny ryczałtowe, skalkulowane przez Wykonawcę w ofercie wg tabeli 
elementów scalonych ujętych w IDW.  
Przedmiary robót są dołączone pomocniczo i nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń, skalkulowane 
w tabeli elementów scalonych ceny ryczałtowe uznawane będą za zawierające wszelkie koszty niezbędne 
dla kompleksowego zrealizowania przedmiotu zamówienia i zawierać w szczególności: 

a) Koszty bezpośrednie, w tym:  

 koszty wszelkiej robocizny obejmującą płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty 
ubezpieczeń społecznych i podatki od płac, 

 koszty zatrudnienia sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danej pozycji przedmiaru 
robót, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na teren budowy, jego montażu 
i demontażu po zakończeniu robót, 

 koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, 
obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na 
stanowisko robocze lub na miejsce składowania na terenie budowy, 

b) Koszty ogólne budowy w tym: 

 koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego 
i administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac 
bezpośrednich, 

 wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, 

 wynagrodzenia bezosobowe, które wg Wykonawcy obciążają daną budowę, 

 koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi zaliczanych do 
środków nietrwałych, 

 koszty bhp (zabezpieczenia stanowisk pracy, odzież i obuwie ochronne, środki czystości 
i lecznicze), 

 koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 

 koszty zużycia materiałów i energii na cele administracyjne oraz nieprodukcyjne budowy, 

 koszty podróży służbowych personelu budowy, 

 koszty pomiarów geodezyjnych nie ujętych w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi 
pozycjami przedmiaru, 

 koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w Specyfikacjach 
Technicznych za wyjątkiem wykonywanych na żądanie Zamawiającego 

 koszty ubezpieczeń majątkowych budowy, 

 koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienie wykonanych prac na mapy, 

 koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu prac, 

 wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z 
wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i 
prawnymi. 

c) ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę. 
d) ryzyko obciążające Wykonawcę i kalkulowany przez niego zysk. 
e) koszt wszystkich niezbędnych prac projektowych, uzgodnień, operatu kolaudacyjnego. 
f) wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem umowy, odpowiedzialnością 

materialną i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści OPZ, 
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, przepisów w 
zakresie wykonywania robót budowlanych, a nieujętych wprost w żadnej pozycji tabeli elementów 
scalonych. 

 
Zamawiający nie dopuszcza, poza przypadkami opisanymi Umową, rozliczenia poszczególnych pozycji 
ryczałtowych w tabeli elementów scalonych w mniejszych częściach jak przewiduje ta tabela, w szczególności wg 
zaawansowania ustalonego procentowo. 
Podając cenę ryczałtową Wykonawca zobowiązuje się do wykonania części przedmiotu zamówienia 
wyszczególnionego w danej pozycji tabeli elementów scalonych za ustaloną kwotę. Wykonawca nie może żądać 
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jej podwyższenia, nawet jeśli w momencie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiarów lub kosztów 
prac.  
Rozliczenie prac objętych przedmiotem zamówienia będzie się odbywało fakturami przejściowymi i fakturą 
końcową zgodnie z cenami podanymi w ofercie. 
 
Faktury przejściowe będą wystawiane do wysokości nie większej niż 40% całościowego wynagrodzenia brutto. 
 

5.9 Zaplecze budowy 

 
1) Wykonawca urządzi i zorganizuje zaplecze budowy własnym staraniem i na własny koszt nie później niż 

przy rozpoczęciu robót. 
2) Na zapleczu budowy należy udostępnić: pomieszczenie w którym będą mogły odbywać się cotygodniowe 

Rady Budowy dla ok. 6 osób a także zaplecze sanitarne, z którego będzie też mógł korzystać personel 
Zamawiającego. Zaplecze sanitarne winno posiadać środki higieniczne (ręczniki papierowe, papier 
toaletowy, mydło), 

3) Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie zlikwidować zaplecze budowy łącznie 
z odłączeniem mediów i usunięciem wszystkich instalacji z budynków, rozbiórką wszystkich dróg 
dojazdowych i parkingów, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych 
elementów i urządzeń. Teren należy przywrócić do stanu nie gorszego niż pierwotny. Likwidacji zaplecza 
budowy należy dokonać w terminie 14 dni od daty ostatecznego odbioru inwestycji. 

 

5.10 Gospodarka odpadami 

 
Odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów stalowych, 
elementów żeliwnych i innych przeznaczonych do powtórnego wbudowania lub do odzysku) oraz urobek z robót 
ziemnych, które Wykonawcy przewiozą na wybrane przez siebie wysypisko lub usuną na swój koszt. Koszty 
transportu odpadów oraz opłaty za ich składowanie na wysypisku oraz  związane z uzgodnieniem, wykonaniem 
i odprowadzaniem wód ponosić będą Wykonawcy. 
a) W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowiązany jest do: 

 postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca 
jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowiązek 
zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadów zgodnie z ustawą 
z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.), a w szczególności do 
obowiązków wskazanych w rozdz. 4 ustawy oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
30.04.2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. z 2013r., poz. 523) oraz w razie potrzeby zgłosić 
informacje o wytwarzanych odpadach do Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego 
Wrocławia oraz Zamawiającemu (koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów obciąża 
Wykonawcę), Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku 
prowadzenia robót, w tym odpadów niebezpiecznych; 

 przewiezienia na wybrane przez siebie wysypisko odpadów, tj. materiałów pochodzących z rozbiórek 
i robót ziemnych (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów stalowych i żeliwnych oraz 
przeznaczonych do ponownego wbudowania), w ramach ceny ofertowej określonej w umowie; 

 wywozu i utylizacji gruzu i ziemi z budowy na składowisko w ramach ceny ofertowej. 
b) Wykonawca oraz Podwykonawcy, którzy w ramach niniejszego zamówienia będą transportować odpady, 

powstałe w wyniku prowadzonych robót, zobowiązani są do posiadania zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z obowiązującymi przepisami). 

c) Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia stosownych dowodów/dokumentów związanych z 
utylizacją odpadów. 

 

5.11 Kontrola jakości robót i materiałów 

 
a) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie (przed przystąpieniem do robót 

budowlano-montażowych) wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 
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b) Zakupione i wbudowane materiały muszą spełniać wymogi, które określa  art. 5 ustawy z 16 kwietnia 
2004r. o wyrobach budowlanych, przepisy szczególne, muszą odpowiadać normom oraz posiadać 
stosowne certyfikaty, atesty, aprobaty i deklaracje zgodności. 

c) Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i zaświadczenia 
o dopuszczeniu użytych materiałów do stosowania do akceptacji. 

d) Bieżące pomiary i badania jakościowe wbudowanych materiałów oraz robót będą prowadzone na koszt 
Wykonawcy. 

e) Jeżeli Zamawiający zarządzi przeprowadzenie dodatkowych badań, a ich wynik wykaże, że materiały 
bądź roboty nie spełniają wymogów, to  koszty tych badań poniesie Wykonawca. Natomiast jeżeli wyniki 
badań będą prawidłowe, to koszty badań ponosi Zamawiający. 

f) W sytuacji, o której mowa w pkt. e) zdanie 1, Wykonawca zobowiązany będzie do ponownego wykonania 
tego zakresu robót przy zastosowaniu materiałów właściwych na własny koszt. 

g) Zasady kontroli jakości robót: 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST, i obowiązujących 
przepisów. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane  
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

h) Pobieranie próbek: 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Dostarczone próbki będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
Na polecenie inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

i) Badania i pomiary: 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem 
do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
inspektorowi nadzoru. 

j) Raporty z badań: 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru raporty z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

k) Badania prowadzone przez inspektora nadzoru: 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to całkowity koszt tych badań 
poniesie Wykonawca. 

 

5.12 Nadzór dendrologiczny 

 
Wykonawca ze względu na zakres prac w zakresie zieleni istniejącej i projektowanej, powinien dysponować 
przez cały okres robót stosownym nadzorem – kierownikiem robót zielonych zgodnie z umową. 
Szczególnie prace w obrębie SOD drzew jak i zabezpieczenie istniejącej zieleni należy prowadzić pod stałym 
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nadzorem dendrologicznym. Przedstawiciel nadzoru dendrologicznego powinien posiadać uprawnienia zgodne 
z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Prezydenta nr 1217/19 w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni 
Wrocławia (zał. nr 7 do OPZ). 
 
Wszelkie prace w obszarze zieleni należy wykonać m.in. zgodnie z opracowanym i uzgodnionym projektem i 
STWIORB w zakresie zabezpieczenia i odtworzenia zieleni. 
 
Przygotowanie dokumentacji powykonawczej - zgodnie z wymogami zawartymi w Zarządzeniu Prezydenta 
Wrocławia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019, oraz wytycznymi dotyczącymi gromadzenia danych o ich lokalizacji 
wraz z odnoszącymi się do nich informacjami, w sposób umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie do 
Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia dostępnymi pod adresem: 
http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html 

 

5.13 Pielęgnacja zieleni 
 
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia pielęgnacji zieleni nasadzonej w zakresie opisanym dokumentacją 
projektową oraz do jej dokumentowania w postaci dziennika pielęgnacji z podaniem dat i rodzajem 
przeprowadzanych zabiegów, a także dokumentacją fotograficzną z pielęgnacji. 
Powyższa dokumentacja będzie przedkładania nie rzadziej jak raz na kwartał do Zamawiającego celem kontroli. 

 

6. Terminy i gwarancje 
Zgodnie ze wzorem umowy. 

7. Płatności 
Zgodnie ze wzorem umowy. 

8. Zamówienia podobne 
8.1 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, 

stosowanym na podstawie art. 305 pkt 1) ustawy Pzp w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia 

podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy lub dotychczasowym wykonawcom robót budowlanych, 

polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym i zgodnych z 

jego przedmiotem, a całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. 

8.2 Zakres prac objętych ewentualnym zamówieniem podobnym może dotyczyć, prac związanych z 

zagospodarowaniem sąsiednich podwórek w dzielnicy Ołbin we Wrocławiu. 

8.3 Zakres prac objętych zamówieniem podobnym obejmuje: 

 remont chodników, 

 remont dróg jezdnych, 

 przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych w zieleni istniejącej, 

 założenie trawników, 

 wykonanie nowych nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej. 

 remont istniejących wpustów kanalizacji deszczowej 

a także prace towarzyszące realizacji robót: 

 przygotowanie placu budowy, 

 informowanie wyprzedzająco zainteresowane strony o planowanych robotach z podaniem terminu 

planowanego rozpoczęcia i zakończenia robót, 

 przygotowanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy, 

 prace pomiarowe, 

 nadzór przyrodniczy, 

 sporządzenie operatu kolaudacyjnego i udział w odbiorach robót, 

http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html
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8.4 Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach analogicznych do tych wynikających 

ze wzoru umowy, z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych ze specyfiką danego zamówienia oraz 

wynikających ze zmian przepisów prawa oraz norm technicznych, czy też zmian czynników cenotwórczych, 

które miały miejsce pomiędzy dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podstawowego a dniem 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia podobnego. Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowiązany 

będzie złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu 

wykluczeniu z postępowania, a na żądanie Zamawiającego, również dokumenty potwierdzające złożone 

oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego. 

 

9. Załączniki do stosowania 

1. Załącznik OPZ nr 1 – Informacja z WAiB UM o braku konieczności zgłaszania robót. 

2. Załącznik OPZ nr 2 – Dokumentacja projektowa– zgodnie z wykazem w punkcie 4 OPZ. 

3. Załącznik OPZ nr 3 –Zarządzenia Prezydenta Wrocławia ws. organizacji ruchu we Wrocławiu dla 

pojazdów ciężarowych – komplet. 

4. Załącznik OPZ nr 4 –Specyfikacja techniczna na wykonanie i konserwację oznakowania pionowego i 

wybranych urządzeń brd. 

5. Załącznik OPZ nr 5 – Studium na temat poprawy warunków siedliskowych drzew na potrzeby projektu 

„Grow Green” – Wrocław 2018. 

6. Załącznik OPZ nr 6 - Dokumentacja techniczna projektu instalacji artystycznej „Zielony nieskończony”. 

7. Załącznik OPZ nr 7 – Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 1217/19 z dnia 28 czerwca 2019 w sprawie 

ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia. 


