

Wrocław, 16.05.2019

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław
T +48 71 77 10 900 lub 901
F +48 71 77 10 904
E przetargi@wi.wroc.pl
www.wi.wroc.pl

Do Wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: zmiany SIWZ w postępowaniu nr ZP/30/PN/2019 o udzielenie zamówienia publicznego pn. 04800: pn. „Budowa jezdni na ulicy Sygnałowej we Wrocławiu wraz z infrastrukturą drogową”.

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Niniejszym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 w związku z ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje następujących zmian w treści SIWZ:

Pytanie nr 1:

Proszę o potwierdzenie, iż Projekt zagospodarowania wód opadowych i roztopowych o którym mowa w punkcie 4.3 OPZ jest zawarty w Projekcie branży drogowej lub proszę o załączenie powyższego projektu.

Odpowiedź na pytanie nr 1 (Zmiana nr 1):

Zamawiający informuje, że modyfikuje treść punktu 4.3. Części III SIWZ – Opisu Przedmiotu Zamówienia poprzez skreślenie jego dotychczasowego brzmienia i zastąpienie go punktem 4.3. o treści:

4.3 Wykaz dokumentacji przekazywanej przez Zamawiającego:

Lp.	Nazwa dokumentacji projektowej
1.	Projekt budowlany
	Dokumentacja w zakresie Gminy Wrocław
	Projekty wykonawcze
1.	Projekt stałej organizacji ruchu
2.	Projekt drogowy wraz z odwodnieniem
3.	Projekt budowy oświetlenia oraz przebudowy kolizyjnej infrastruktury elektroenergetycznej
4.	Projekt budowy Miejskiej Kanalizacji Technologicznej (MKT)
5.	Projekt przebudowy istniejącej infrastruktury teletechnicznej (w zakresie sieci Orange Polska S.A.)
6.	Projekt przebudowy istniejącej infrastruktury teletechnicznej (w zakresie sieci Polkomtel Sp. z o.o.)
7.	Projekt zieleni wraz z planem konserwacji i zabezpieczenia drzew
8.	Projekt zasilania zaplecza budowy w energię elektryczną oraz wskazanie punktu poboru wody
9.	Projekt zabezpieczenia i odtworzenia osnowy geodezyjnej
10.	STWIORB – komplet
	Dokumentacja w zakresie MPWiK
1.	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej
2.	STWIORB – w zakresie sieci kanalizacyjnej

Pytanie nr 2:

Proszę o potwierdzenie, iż Projekt przebudowy kolidującego uzbrojenia o którym mowa w punkcie 4.3 OPZ dotyczy kolizji elektroenergetycznych i jest zawarty w Projekcie wykonawczym budowy oświetlenia lub proszę o załączenie powyższego projektu.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Patrz zmiana do SIWZ nr 1.

Pytanie nr 3:

Prosimy o wykreślenie zapisu w § 10 ust.2 Umowy „wynagrodzenie w tym zakresie jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego (KC) ”.

Powyższy artykuł odnosi się do Umowy o dzieło KC natomiast przedmiotem umowy są roboty budowlane i mają zastosowanie zapisy Umowy o roboty budowlane KC

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający nie wyrażamy zgody na wykreślenie obecnej treści § 10 ust. 2 Umowy.

Zgodnie z wyrokiem z dnia 25 marca 2015 r., II CSK 389/14, Sąd Najwyższy, uznał, że „W umowie o roboty budowlane, uregulowanej w art. 647 i następne k.c., strony mogą określić wynagrodzenie za wykonane roboty, jako wynagrodzenie ryczałtowe, przewidziane w art. 632 § 1 k.c (...)”

Pytanie nr 4:

Prosimy o wyjaśnienie zapisów dotyczących rozliczenia prac. Zgodnie z zapisami OPZ rozliczenie prac objętych przedmiotem zamówienia będzie odbywało się fakturami częściowymi (nie większymi niż 40% całościowego wynagrodzenia) i fakturą końcową. Według zapisów Umowy rozliczenie prac będzie następowało po zakończeniu realizacji Etapów (oddzielnie) i uzyskaniu pozytywnych protokołów odbiorów częściowych.

Czy Zamawiający przewiduje zgodnie z zapisami OPZ fakturuwanie częściowe (co miesięczne) dla każdego z Etapów (oddzielnie)

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych comiesięcznych.

Płatność umowy będzie się odbywała w sposób przewidziany w §10 ust. 4 Umowy, w wysokości wynikającej z odpowiednich cen ofertowych podanych przez oferenta w Zestawieniu kosztów zadania.

Umowa przewiduje w trakcie realizacji jedną płatność częściową za ukończenie wszystkich składników Etapu A i B wg „Zestawienia kosztów zadania” oraz drugą po odbiorze końcowym dla zakresu Etapu C oraz MPWiK wg „Zestawienia kosztów zadania”. Oprócz tego odrębnie w trzech równych częściach przewiduje się płatności częściowe za pielęgnację zieleni na koniec każdego roku gwarancji i pielęgnacji liczone po dacie odbioru końcowego z zastrzeżeniem zapisów §14.

Zamawiający przypomina również, że zgodnie z pkt. 23.7. IDW:

„23.7. W Zestawieniu kosztów zadania (zał. 1a do IDW) wartość netto pozycji 9 – „Wartość Etapu A i Etapu B [netto]” nie może być większa niż 30% wartości netto sumy pozycji 9 i 20. W przypadku nie spełnienia powyższego warunku Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z treścią SIWZ.”

Zmiana nr 2:

Zamawiający informuje, że modyfikuje treść punktu 5.9. Części III SIWZ – Opisu Przedmiotu Zamówienia poprzez skreślenie ostatniego zdania w brzmieniu:

„Faktury przejściowe będą wystawiane do wysokości nie większej niż 40% całościowego wynagrodzenia brutto.”

i zastąpienie go zdaniem o treści:

„Faktury będą wystawiane zgodnie z wzorem Umowy”.

W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty.

Terminy, miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Kierownik Działu Prawnego
i Zamówień Publicznych

Magdalena Świątek