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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 554614-N-2019

Data: 30

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 20568529000000, ul. ul. Ofiar

Oświęcimskich  36, 50-059  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 77 10 905, e-mail

magdalena.swiatek@wi.wroc.pl, faks 71 77 10 904.

Adres strony internetowej (url): http://www.wi.wroc.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.8)

W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: 5 lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia:

W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na

który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny

system zakupów: miesiącach: 6 lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II
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Punkt: II.9)

W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Termin wykonania dla Części 1 oraz Części 2

zamówienia: 1. Strony ustalają, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie

do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zachowaniem następujących terminów

przejściowych: 1.1.1. w terminie do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy zakończenie

wszystkich prac projektowych wraz z uzyskaniem wymaganych prawem wszystkich decyzji

administracyjnych, 1.1.2. w terminie do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy zakończenie

prac budowlanych, 1.1.3. w terminie do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy uzyskanie

przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego decyzji koniecznej do dopuszczenia do

użytkowania, tj. jeśli zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie na użytkowanie – to

uzyskanie tego pozwolenia, a jeśli pozwolenie na użytkowanie nie jest wydawane – to

zakończenie procedury zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu robót (chyba że

także zawiadomienie nie jest wymagane), przy czym jeśli z decyzji wynika obowiązek

usunięcia wad, to termin uważa się za zachowany, jeśli ich usunięcie nastąpiło do w terminie

do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. 2. Wykonanie prac projektowych i robót zostanie

potwierdzone pozytywnym odbiorem robót, z którego zostanie spisany protokół odbioru

częściowego lub końcowego. 3. Za datę zakończenia realizacji całego przedmiotu umowy

uważa się datę podpisania pozytywnego protokołu odbioru końcowego.

W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Termin wykonania dla Części 1 oraz

Części 2 zamówienia: 1. Strony ustalają, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w

terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zachowaniem następujących terminów

przejściowych: 1.1.1. w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy zakończenie

wszystkich prac projektowych wraz z uzyskaniem wymaganych prawem wszystkich decyzji

administracyjnych, 1.1.2. w terminie do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy zakończenie

prac budowlanych, 1.1.3. w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy uzyskanie

przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego decyzji koniecznej do dopuszczenia do

użytkowania, tj. jeśli zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie na użytkowanie – to

uzyskanie tego pozwolenia, a jeśli pozwolenie na użytkowanie nie jest wydawane – to

zakończenie procedury zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu robót (chyba że

także zawiadomienie nie jest wymagane), przy czym jeśli z decyzji wynika obowiązek

usunięcia wad, to termin uważa się za zachowany, jeśli ich usunięcie nastąpiło do w terminie

do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. 2. Wykonanie prac projektowych i robót zostanie

potwierdzone pozytywnym odbiorem robót, z którego zostanie spisany protokół odbioru
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częściowego lub końcowego. 3. Za datę zakończenia realizacji całego przedmiotu umowy

uważa się datę podpisania pozytywnego protokołu odbioru końcowego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2019-06-14, godzina: 11:30,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-17, godzina: 11:30,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.6)

W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie

Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o., ul. Ofiar Oświęcimskich 36 we Wrocławiu 50-059,

Sala konferencyjna, piętro 5, dnia 14.06.2019 o godzinie 12:00. Szczegółowe informacje

dotyczące obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 lub 14 RODO zostały zawarte

w pkt. 32 Instrukcji dla Wykonawców.

W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie

Wrocławskich Inwestycji Sp. z o.o., ul. Ofiar Oświęcimskich 36 we Wrocławiu 50-059,

Sala konferencyjna, piętro 5, dnia 17.06.2019 o godzinie 12:00. Szczegółowe informacje

dotyczące obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 lub 14 RODO zostały zawarte

w pkt. 32 Instrukcji dla Wykonawców.
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