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Do wszystkich Wykonawcoéw, ktdrzy pobrali Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamdwienia

Dotyczy: zmiany do SIWZ w postepowania nr ZP/42/PN/2019 pn. 04110 — Przebudowa Mostow Pomorskich wraz
z przebudowg cieptociggu we Wroctawiu.

Szanowni Panstwo,

Zamawiajgcy informuje, ze w powyzszym postepowaniu wplynely nizej wymienione zapytania o wyjasnienie treéci
Specyfikagii Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ). Niniejszym Zamawiajacy zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych zwanej dalej ustawg (tj. Dz. U. Z 2018 poz. 1986 ze zm.)
przekazuje tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami oraz na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia SIWZ.

Pytanie nr 18

Prosimy o doprecyzowanie sposobu reprezentacji Beneficjenta wadialnej gwarancji, o ktérym mowa w pkt. 13.2.2.1.
SIWZ.

W pkt. 1 SIWZ wskazany jest podmiot prowadzacy postepowanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego jakim sg
Wroclawskie Inwestycje Sp. z o.0. Natomiast w pkt. 13.2.2.1 SIWZ Zamawiajacy wskazuje Beneficjenta gwarancii
jako trzy podmioty (tj. Gmina Wroctaw, MPWIK $.A., FORTUM NETWORK WROCELAW Sp. z 0.0.) bez wskazania
umocowanego podmiotu do reprezentowania Zamawiajacego: czy bedzie to kazdy podmiot z osobna, czy wszystkie
podmioty razem, czy tez inny uprawniony podmiot? Nigjasno$¢ tych zapiséw utrudni lub wrecz uniemozliwi
Wykonawcom pozyskanie wadialnej gwarancji oraz udziat ww. postepowaniu.

Niebudzace watpliwosci bytoby wskazanie Beneficjenta gwarancji zgodnie z pkt. 1 SIWZ w nastepujgcy sposob :
,Beneficjent (Zamawiajacy):

1. Gmina Wroctaw, Pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw,
2. Miejskie Przedsighiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji S.A., ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wroctaw,
3. Fortum Network Wroctaw Sp. z 0.0., ul. Antoniego Stonimskiego 1A, 50-304 Wroclaw, - reprezentowany

przez Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0., ul. Ofiar Oéwiecimskich 36, 50-059 Wroctaw".
W zwigzku z powyzszym prosimy o stosowng zmiang w SIWZ.

Odpowiedz na pytanie nr 18
Zamawiajgcy informuje, ze dopuszcza obie formy, zaréwno tg wskazana w pkt 13.2.2.1 IDW jak i tg wskazana
w pytanie nr 18 powyzej.

Pytanie nr 19

Zamawiajgcy w pkt 9 IDW okreslit warunki udzialu w postgpowaniu m.in. w zakresie:

Kierownik Budowy - (1 osoba) posiadajaca doswiadczenie w petnieniu funkeji Kierownika Budowy podczas realizacji
co najmniej jednej roboty budowlanej obejmujgcej swoim zakresem budowe lub przebudowe lub remont co najmniej
jednego obiektu mostowego o dlugosci catkowitej co najmniej 30 m oraz posiadajgcy uprawnienia budowlane
do kierowania robotami w specjalnosci inzynieryjnej mostowej.

Prosimy o zmiane tresci zapisow i uznanie warunku za spelniony przez Wykonawcow, kiérzy dysponujg badz bedg
dysponowaé 1 osobg posiadajacg doswiadczenie w pelnieniu réwniez funkcji Kierownika Robot Mostowych podczas
realizacji inwestycji o wymaganych parametrach.

Wedlug oceny Wykonawcy osoba posiadajgca doéwiadczenie zdobyte réwniez na stanowisku Kierownika Robot
Mostowych zapewnia wysokg jako&¢ realizacji kontraktu i zapewnia gwarancje nalezytego wykonania umowy przez
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Wykonawce. Ponadto pragniemy zauwazy¢, iz sam Zamawiajacy w ogloszonych postepowaniach o podobnych
charakterze prowadzenia roboét, np. ,Przebudowa Mostéw Chrobrego”, ,Remont Mostow Sredzkich", okreslajgc
warunki udziatlu w postepowaniu, opisat wymog doswiadczenia dla osoby - Kierownika Budowy i wymaga
doswiadczenia zarowno w pelnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robét mostowych.

Odpowiedz na pytanie nr 19
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang warunku udzialu w postepowaniu.

Pytanie nr 20

Zgodnie z Koncepcjg czasowe] organizacji ruchu dla Mostu Pomorskiego Poludniowego oraz Opisami Technicznymi
dla Mostéw Pomorskich Srodkowego i Pétnocnego planowane jest utrzymanie ruchu pieszego na czas przebudowy
Mostéw Pomorskich. Takie rozwiazanie znaczgco zwieksza koszty prowadzonych prac, wydituza czas ich realizacii,
a przede wszystkim, z uwagi na charakter prowadzonych robét, naraza na niebezpieczenstwo zaréwno pieszych, jak
i pracownikow. W zwiazku z powyzszym oraz faktem, ze w bezposrednim sasiedztwie przebudowywanych Mostow
Pomorskich znajduje sie Most Uniwersytecki, ktéry umozliwia bezpieczng i komfortowa przeprawe pieszych przez
rzeke Odre, Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wyrazi zgode na zamkniecie Mostéw Pomorskich dla
ruchu pieszego na czas ich przebudowy.

Odpowiedz na pytanie nr 20
Zamawiajgcy informuje, ze ruch pieszy musi by¢ utrzymany z uwagi na zabudowe, jaka powstata przy ulicy Ksigcia
Witolda.

Pytanie nr 21

Wedtug Opisu Technicznego i Dokumentacji Projektowej dla Mostu Pomorskiego Péinocnego z pazdziernika 2015r.
roboty remontowe zwigzane z wymiang plyty pomostowej oraz antykorozjg konstrukcji stalowej bedg wykonywane
etapowo . Tymczasem zgodnie z zatwierdzong 27.07.2017r. Koncepcjg zastepczej organizacji, ruch kolowy oraz
tramwajowy na odcinku pomigdzy ul. Grodzkg oraz Cybulskiego bedzie zniesiony i poprowadzony objazdami.
Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy zezwoli na calkowite zamknigcie dla ruchu kotowego
ww. odcinka na czas przebudowy Mostéw Pomorskich

Odpowiedz na pytanie nr 21

Zamawiajacy wyjasnia, ze w przypadku Mostu Pomorskiego Potnocnego mozna zalozy¢ catkowite zamknigcie dla
ruchu kotowego na tym obiekcie. Zamawiajgcy przypomina jednak, ze obowiazkiem Wykonawcy bedzie zapewnienie
skomunikowania obiektéw znajdujacych sie pomiedzy mostami.

Pytanie nr 22
Wykonawca prosi o udostepnienie fotografii, o ktérych mowa na str. 22-24 Programu Prac Konserwatorskich dla
Mostu Pomorskiego Potudniowego.

Odpowiedz na pytanie nr 22
Zamawiajacy zamieszcza na stronie fotografie, o ktérych mowa na str. 22-24 Programu Prac Konserwatorskich dla
Mostu Pomorskiego Poludniowego

Pytanie nr 23

Zgodnie z Projektem Docelowej Organizacji Ruchu dia Mostéw Polnocnego i Srodkowego ruch rowerowy
prowadzony bedzie po chodniku. Wedlug Dz.U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000r. minimalna wysokos¢ balustrady przy
§ciezkach rowerowych wynosi 1,2m. Tymczasem wedlug rys. PW_03_04 dla Mostu Péinocnego, na przebudowanym
obiekcie nalezy umiesci¢ balustrady o wysokosci 1,1 m. Wykonawca zwraca sie z proéba o dostosowanie projektu
balustrady do obowigzujgcych przepiséw.
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Odpowiedz na pytanie nr 23

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z Projektem Docelowej Organizacji Ruchu dla Mostéw Péinocnego i Srodkowego
na Moscie Pomorskim Poélnocnym ruch rowerowy prowadzony bedzie na zasadach ogdlnych po jezdni, natomiast
na Moscie Srodkowym wysokoéé balustrady mierzona od poziomu chodnika wynosi 1,3m.

Pytanie nr 24

Wedlug Opisu Technicznego dla Mostu Pomorskiego Srodkowego pkt 5.3. oraz Mostu Péinocnego pkt 5.4.
po oczyszczeniu konstrukeji stalowej nalezy dokonacjej inwentaryzacji i przeanalizowac nosno$¢. Wykonawca prosi
o informacje, kto poniesie koszty ww. prac oraz potwierdzenie, ze w przypadku braku no$noéci, koszty robot,
koniecznych do jej uzyskania nie obcigzg Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie nr 24

Zamawiajgcy informuje, ze koszt inwentaryzacji i analiza nosno$ci obiektow lezy po stronie Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia braku nosnosci koszty wzmocnienia w zakresie wykraczajacym poza Kosztorys Ofertowy
leze¢ bedg po stronie Inwestora

Pytanie nr 25

Wedlug Opisu Technicznego dla Mostu Pomorskiego Srodkowego pkt 5.3., Wykonawca przeprowadzi ponowna
analize materialowg konstrukcji stalowej. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku, gdy stan konstrukcji stalowej
bedzie gorszy od tego zatozonego w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca nie zostanie obcigzony kosztami
dostosowania konstrukeji do zatozonego stanu.

OdpowiedZ na pytanie nr 25

Zamawiajgcy informuje, ze koszt inwentaryzacji i analiza nosnosci obiektow lezy po stronie VWykonawcy.
W przypadku stwierdzenia braku no$nosci koszty wzmocnienia w zakresie wykraczajgcym poza Kosztorys Ofertowy
lezeé bedg po stronie Inwestora.

Pytanie nr 26
Zgodnie z pkt. 5.8 Opisu Technicznego Mostu Srodkowego na diugosci konstrukcji z XXw. Nalezy zastosowac

dylatacje elastyczng poliuretanowg. W Kosztorysie Ofertowym mowa jest wylgcznie o dylatacjach bitumicznych.
Wykonawca prosi o wyjaénienie rozbieznosci i ewentualng korekte.

Odpowiedz na pytanie nr 26 (Zmiana nr 9)

Zamawiajacy informuje, ze na Moscie Srodkowym nalezy zastosowaé dylatacje elastyczna poliuretanowa.
W Kosztorysie Ofertowym zmienia sie opis poz. 41 jest ,Dylatacja bitumiczna w powierzchni jezdni i chodnikow”
ma byé ,Dylatacja poliuretanowa w powierzchni jezdni i chodnikéw.

Zamawiajgcy informuje, ze zamieszcza na stronie internetowej www.wi.wroc.pl zmieniony Kosztorys ofertowy dla
Mostu Srodkowego.

Pytanie nr 27

Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z pkt. 2.2 str. 21 Opisu Przedmiotu Zamdwienia, Zamawiajacy ustanowi nadzor
konserwatorski na caly okres prowadzenia rob6t konserwatorskich i ze koszty nadzoru konserwatorskiego nie bedg
obciazaly Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie nr 27 (Zmiana nr 10)
Zamawiajacy informuje, ze skresla w Czeéci lll SIWZ Opisie Przedmiotu Zamoéwienia w pkt 2.2 na str. 21 akapit 2
o tresci:

.Dia potrzeb zapewnienia wspdlpracy z Wykonaweg i prowadzenia konlroli wykonywanych robdét budowlanych oraz
dokonywania odbiorow Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzgdzania realizacjg umowy
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i inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru konserwatorskiego i dendrologicznego w zakresie wynikajgcym
z ustawy Prawo budowlane i postanowieri umowy”

i informuje, ze koszty nadzoru konserwatorskiego na caly okres prowadzenia robot konserwatorskich sg po stronie
Wykonawcy

Pytanie nr 28
Prosimy o potwierdzenie, ze wszystkie uzgodnienia i pozwolenia konieczne do prowadzenia robét zwigzanych
zardwno z przebudows sieci cieptowniczej, jak i Mostow Pomorskich sg aktualne.

Odpowiedz na pytanie nr 28

Zamawiajgcy informuje, ze w dokumentacji Przebudowy Mostu Pomorskiego Péinocnego, Srodkowego
i Poludniowego oraz sieci cieptowniczej wszystkie uzgodnienia byly wazne na dzier wydania pozwolenia na budowe.
Zgodnie z zalgczong do odpowiedziinterpretacjg Ministra Infrastruktury pismo BR3r-0701-6/2010 z dnia 24.11.2010
do Marszalka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej termin waznosci uzgodnieri branzowych powinien by¢ zachowany
w dniu zlozenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe i jezeli termin waznosci uplynat w okresie
waznosci pozwolenia na budowe nie ma potrzeby powtarzania takich uzgodnien

Zamawiajgcy publikuje na stronie www.wi.wroc.pl Interpretacje Ministra Infrastruktury.

Pytanie nr 29
W przypadku, gdy wyzej przywolane uzgodnienia utracily wazno$¢, prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy
wystagpi o ich prolongate.

Odpowiedz na pytanie nr 29
Zamawiajacy informuje, ze udzielit odpowiedzi w pytaniu nr 28. Jezeli jednak zaistniataby konieczno$¢ aktualizacji
jakichkolwiek dokumentéw zwigzanych z realizacjg zadania bedzie to stanowito obowigzek Wykonawcy.

Pytanie nr 30

Pkt 5,11, Opisu Technicznego dla Mostu Pdélnocnego méwi, ze na przebudowanym obiekcie nalezy zastosowac
dylatacje jednomodutowa o przesuwie £50mm. Wedlug Kosztorysu Ofertowego poz. 43 natezy zastosowac dylatacje
modutowg o przesuwie +40mm. Prosimy o wyjasnienie

Odpowiedz na pytanie nr 30

Zamawiajacy informuje, ze na Moscie Pomorskim Pélnocnym nalezy zastosowac dylatacje jednomodutowg
0 przesuwie *50mm. Zmienia sie opis po. 43 Kosztorysu Ofertowego jest ,Montaz urzadzenia dylatacyjnego,
modutowego o przesuwach +/- 40mm” ma byé ,Montaz urzgdzenia dylatacyjnego, modutowego o przesuwach +/-
50mm

Pytanie nr 31
Czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany technologii wykonania zamowienia wymagajacych zmian
projektowych, a w konsekwencji wymagajacych uzyskania nowego pozwolenia na budowe?

Odpowiedz na pytanie nr 31

Zamawiajgcy informuje, ze katalog mozliwych zmian i warunkéw do ich wprowadzenia zostat opisany w Klauzuli 13
Warunkow Kontraktu i jesli zasadno$é/celowos$é, czy tez koniecznos$¢ ich wprowadzenia oraz warunki do ich
wprowadzenia bedg spelnione, to co do zasady, fakt, ze zmiana wymaga zmian projektowych, wymagajacych
uzyskania zmienionego pozwolenia na budowe nie jest wykluczona.”

Pytanie nr 32
Czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany technologii wykonania zaméwienia w przypadku, gdy
zaproponowana technologia pozwala na zaoszczedzenie czasu realizacji Kontraktu lub kosztow wykonywanych

Sad Rejonowy dla Wroclawia-Fabrycznej we Wroclawiu, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, KRS 0000285920,
NIP 897-173-13-83 | REGON 020568529 | Kapilal Zakladowy 8.500.000 PLN wplacony w calosci | Prezes Zarzadu: Piolr Pa$
Bank PKO BP S.A. nr konta 18 1020 5226 0000 6202 0416 9686



WROCLAWSKIE
INWESTYCJE

Robot, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu kontraktu, takze w przypadku, gdy zaproponowana
technologia wykonania nie jest nowsza od przewidzianej w SIWZ?

Odpowiedz na pytanie nr 32 (Zmiana nr 11)
Zamawiajgcy informuje, ze nie wyklucza takich zmian. Z uwagi na powyzsze W czesci Il SIWZ Wzorze umowy
w Klauzuli 13.1 pkt. 11.1 lit. ¢) Warunkéw Szczegolnych Kontraktu skresla sie stowo ,nowszej”.

Termin oraz miejsce skiadania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
Pozostate zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

W zwigzku ze zmianami na Wykonawcy cigzy obowigzek uwzglednienia ich w tresci oferty.

Z powazaniem
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