Wroclaw, 30.11.2018

WROCLAWSKIE

INWESTYCJE
Wroclawskic Inwestycje Sp. 7 0.0.
Ofiar O$wigcimskich 36, 50-059 Wroclaw
T+4871 77 10 900 lub 901
F+48 71 77 10 904
E biuro@wi.wroc.pl
www.wi.wroc.pl

Do wszystkich Wykonawcdw, ktérzy pobrali Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamdwienia

Dotyczy: zmiany SIWZ w postepowaniu nr ZP/81/PN/2018 o udzielenie zamdwienia publicznego [04430]
pn. ,Budowa odcinka nawierzchni ul. Idzikowskiego od ul. Szybowcowej do ul. Sterowcowej we Wroctawia”

Szanowni Panstwo,

Zamawiajgcy informuje, ze w powyZzszym postepowaniu wplynely nizej wymienione zapytania o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia (SIWZ). Niniejszym Zamawiajgcy zgodnie z art. 38 ust.1 w zwigzku
z ust. 2 Ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.),
przekazuje tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje nastepujgcych

zmian w tresci SIWZ

Pytanie nr 1
Przedmiar drogowy. Pozycje 20.d.2 jest pozycjg scalong i powiela sie z kolejnymi dwoma pozycjami: 20.1.d.2
i 20.2.d.2 - prosimy o wyjasnienie, ktére z tych pozycji nalezy wyceniaé, a ktore pomingé w wycenie?

Odpowiedz na pytanie nr 1
Sa to pozycje scalone. W skiad tych pozycji wchodzg podpozycje okreslajgce asortyment robdt pozycji scalonej -

wykonawca powinien wyceni¢ pozycje scalong.

Pytanie nr 2
J.w dla pozycji 21.d.2.

Odpowiedz na pytanie nr 2
Patrz odpowiedz na pytanie nr 1.

Pytanie nr 3
J.w. dla pozycji 22.d.2.

OdpowiedZ na pytanie nr 3
Patrz odpowiedz na pytanie nr 1.

Pytanie nr 4
J.w. dla pozycji 23.d.2.

Odpowiedz na pytanie nr 4
Patrz odpowiedz na pytanie nr 1.

Pytanie nr 5
J.w. dla pozycji 24.d.2.

Odpowiedz na pytanie nr 5
Patrz odpowiedz na pytanie nr 1.

Pytanie nr 6
J.w. dla pozycji 34.d.3.

Odpowiedz na pytanie nr 6
Patrz odpowiedz na pytanie nr 1.
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Pytanie nr 7
Zgodnie z dokumentacjg projektowa przedmiotowa inwestycja ma kategorig obiektu budowlanego XXV i XXVI. Prawo

budowlane dla tych kategorii nie wymaga uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, tylko zawiadomienia o zakonczeniu
budowy. W zwigzku z powyzszym prosimy o uzupetnienie tresci pkt. 8 zalgcznika 1a Zestawienie kosztow zadania:
,Pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienie o zakonczeniu budowy",

Odpowiedz na pytanie nr 7
Zamawiajacy informuje, ze jako pozycje nr 8 Zestawienia kosztéw zadania (zal. 1a do IDW) ,Pozwolenie

na uzytkowanie” rozumie zaréwno Pozwolenie na uzytkowanie jak i zawiadomienie o zakoriczeniu budowy.

Pytanie nr 8
Whioskujemy o zmiane sposobu rozliczania organizacji ruchu zastgpczego na ryczalt. Taki system rozliczania jest
korzystny dla Zamawiajacego, poniewaz w przypadku rozliczania na podstawie cen jednostkowych, kazda cena

bedzie zawierata konserwacje tego oznakowania przez caly okres jego funkcjonowania.

Odpowiedz na pytanie nr 8 (Zmiana nr 2)
Zamawiajacy wyraza zgode. Zamawiajacy modyfikuje zal. 1a do IDW — Zestawienie kosztéw zadania skreslajac

dotychczasowe brzmienie punktu 3 i zastepujac go punktem 3 o tresci:

3. Zestawienie kosztow zadania

L.p. Wyszczegdlnienie Platno§¢ | Wartosé netto
ROBOTY BUDOWLANE
1. | Drogi przedmiar
2. | Odwietlenie przedmiar
3. | Zielen ' przedmiar
4. | Kanalizacja sanitarna — odwodnienie (w tym przebudowa hydrantu) przedmiar
5. | Sie¢ cieplownicza przedmiar
6. | Docelowa organizacja ruchu przedmiar
INNE
2. | Pozwolenie na uzytkowanie ryczatt
Warto$¢ poz. 8 nie mniej niz 10% wartoéci netto z poz. 9

8. | Zastepcza organizacja ruchu ryczaft

9. Wartos¢ netto bez kwoty warunkowej (suma poz. 1-8)
10. Podatek VAT (od poz. 9)
11. Warto$é brutto bez kwoty warunkowej (suma poz. 9-10)
12. Kwota warunkowa (10% wartosci netto od suma poz. 1-6)
13, Warto$¢é netto z kwota warunkowg (suma poz. 9i 12)
14, Podatek VAT (od poz. 13)
15. Wartos¢ brutto z kwotg warunkowa (suma poz. 13 - 14)

Zamawiajacy zamieszcza na stronie www. zmodyfikowany zat. 1a do IDW.
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Zmiana nr 3:
Zamawiajacy modyfikuje tres¢ Czesci Il SIWZ — wzoru umowy poprzez skreélenie dotychczasowego brzmienia §7

Wynagrodzenie Wykonawcy i rozliczenie prac” i zastgpienie go §7 o nastepujacej tresci:

Wynagrodzenie Wykonawcy i rozliczenie prac

1. Zamawiajgcy, w uznaniu wykonania przedmiotu umowy oraz usuniecia w nim wad przez Wykonawce,
w terminach i w sposo6b okreslony w Umowie, zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z Ofertg \Wykonawcy

i Kosztorysem Ofertowym w wysoko$ci:

l.p. Cyfra [PLN] Stownie

1 Cena brutto

2 Wartos¢ netto

3 Podatek VAT
Cena brutto robot bez kwoty

4 warunkowej
5 Wartoé¢ netto robot bez kwoty
warunkowej

6 Podatek VAT

7 Stawka VAT

2. W wynagrodzeniu ustalonym w ust. 1 mieszczg sie wszystkie koszty i sktadniki niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy. Wykonawca okresli ceny jednostkowe na wszelkie roboty wymienione w przedmiarach
robot, uwzgledniajgc wytyczne zawarte w SIWZ. Cena ta uwzglednia wszystkie skfadniki okreslone
w niniejszej umowie i zatgcznikach stanowigcych jej integralng czesé, jak rowniez ewentualng konieczno$c
wykonania objazdéw, przywrécenia zajetego terenu do stanu pierwotnego, opracowania dokumentacii
powykonawczej, obstuge geodezyjng, nadzér archeologiczny, zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej,
koszty wywozu materialdbw z rozbidrki na wysypisko i utylizacji tych materiatéw, koszt opracowania
i uzgodnienia harmonogramu rzeczowo — finansowego.

3. Kwota warunkowa w wysokosci 10 % ceny okreélonej na podstawie kosztorysow ofertowych przeznaczona jest
na zaplacenie kosztdw wynikajacych z korekty obmiaru robét. Wykonawca nie moze uwazaé kwoty warunkowej
za cze$¢ swojego wynagrodzenia.

4. Ostateczne wynagrodzenie ilosciowe, 1. wynagrodzenie okreslone na podstawie kosztorysow
powykonawczych, ustalone zostanie jako iloczyn cen jednostkowych oraz ilosci rzeczywiscie wykonanych
i odebranych robét i nie moze przekroczyé kwoty, okreslonej w ust. 1.

5. Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, bedzie prowadzit i przechowywat Ksigzke Obmiaréw.
Ksigzka Obmiaréw winna by¢ prowadzona nieprzerwanie na podstawie codziennych zapiséw obmiarow,
dokonywanych przez Wykonawce wspdlnie z Inzynierem zgodnie z kolejnoscig wykonywania Robét, przed
zakryciem kazdej ich czesci. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci podczas
obmiaréw Robdt oraz wyniki obmiaréw winny byé wprowadzone do Ksigzki Obmiaréw niezwlocznie po ich
dokonaniu.

6. Ksiazka Obmiarow przygotowana przez Wykonawce winna by¢ sprawdzona i podpisana przez Inzyniera
w terminie do 14 dni od jej otrzymania.

7. Prace stanowigce przedmiot umowy rozliczone zostang fakturami przejsciowymi i fakturg koricowa.

8. Wykonawca moze wystawi¢ faktury przejsciowe nie czesciej niz raz na miesigc, przy czym suma platnosci
przejéciowych nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci umowy brutto okreslonej w ust.1.

9. Faktury przejsciowe beda wystawione po dokonaniu pozytywnego odbioru czeSciowego robdt i sprawdzeniu
ksigzki obmiaru wg pozycji kosztorysowych, co zostanie potwierdzone w protokotach odbioru czesciowego.

10. Kwote ryczaltowa na wykonanie prac w zakresie Zastepczej organizacji ruchu, Wykonawca doliczy do ostatniej
faktury przejsciowe;.

11. Faktura koricowa bedzie wystawiona na podstawie kosztorysu powykonawczego, po uzyskaniu przez
Wykonawce decyzji koniecznej do dopuszczenia do uzytkowania oraz po dokonaniu pozytywnego odbioru
koncowego przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone w protokole odbioru korncowego, a jezeli
w protokole tym zostaly wymienione wady lub roboty do wykonania — to po protokolarnym potwierdzeniu
usuniecia przez Wykonawce wad i ukonczenia roboét stwierdzonych w tym protokole.

12. Zaptata faktur nastgpi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidiowo wystawionej faktury
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i spetnieniu wymogéw w zakresie rozliczenia sig z podwykonawcami, opisanych w ust. 12 i 13 niniejszego
paragrafu oraz w § 10 umowy.

Wykonawca wraz z kazdg fakturg przejsciowg przedlozy oéwiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow (oryginat dokumentu), ze ptatnosci im nalezne zostaly uregulowane przez Wykonawce
zgodnie z zawarta miedzy nimi umowa. W wypadku braku takiego oswiadczenia, Zamawiajacy wstrzyma
platnos¢ o czasu uregulowania zadtuzenia wobec Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

Wykonawca razem z faktura korficowg przediozy dokumenty skladajace sie na rozliczenie wykonanych robét
oraz oswiadczenie Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw (oryginat dokumentu), ze nalezne
wynagrodzenia za wykonane prace zostalo im zaplacone. W celu poswiadczenia zaptaty za roboty budowlane
wykonane przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ od Wykonawcy
przedtozenia kopii dokonanych przelewow, potwierdzonych ,za zgodno$é¢ z oryginalem”. Brak powyzszych
dokumentéw bedzie skutkowaé wstrzymaniem platnosci do czasu ich dostarczenia.

Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej umowy wierzytelnoéci na rzecz innej osoby
fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadajacej osobowosci prawnej bez uzyskania uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego.

Strony przyjmujg ze w razie konieczno$ci przerwania prac stanowiacych przedmiot umowy, z przyczyn
niezaleznych od stron, Zamawiajacy zaptaci wykonawcy tylko za wykonane i odebrane prace, przyjmujgc
procentowy stan ich zaawansowania ustalony protokolarnie przez Strony.

Faktury VAT bedg wystawiane na Gmine Wroclaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw, NIP: 897-13-83-551.
Srodki finansowe na realizacie zobowigzania Gminy Wroctaw w latach ........... zostaly ujete w zalgczniku
3| PR do Uchwaly Rady Miejskiej Wroclawia .................... s [ 1 w sprawie przyjecia

wieloletniej prognozy finansowej Miasta.”

Pytanie nr 9
W pkt. 7 ppkt. 7.2 OPZ znajduje sie informacja, ze przedmiary robot to opracowania pomocnicze. Prosimy

o stosowna korekfeg.

Odpowiedz na pytanie nr 9 (Zmiana nr 4)
Zamawiajacy modyfikuje pkt. 7 ppkt. 7.2 OPZ poprzez skreslenie w pozycji 12. Stowa ,(pomocniczo)”, w nastepujacy

sposob:

Wykaz dokumentacji projektowej przekazywanej przez Zamawiajacego:

L.p. | Nazwa opracowania

PROJEKT BUDOWLANY

1. | Projekt Budowlany

PROJEKTY WYKONAWCZE

Drogi

Oswietlenie

Zielen

S ol Fu [

Projekt kanalizacji deszczowej

Projekt Zastepczej Organizacji Ruchu

Projekt przebudowy sieci CO

Projekt przebudowy hydrantu

Projekt Docelowej Organizacji Ruchu

Szczegotowe Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

=l olo|~o
el s B

Projekt zabezpieczenia poziomej oshowy geodezyjnej

INNE OPRACOWANIA

12. Przedmiar Rohét {pemesnicze)

13. Projekt zaplecza budowy wraz z zasilaniem
14. Badania geotechniczne
15. Inwentaryzacja majatku drogowego
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Pytanie nr 10

Z uwagi na fakt, ze przedmiary w wersji PDF i Normie réznig sig od siebie (np. kanalizacja deszczowa - pozycje
scalone), prosimy o informacje; ktére przedmiary robot sg wigzace? Na podstawie, ktérych nalezy przygotowaé,
kosztorys ofertowy, przedmiarach w wersji PDF czy Normie?

Odpowiedz na pytanie nr 10
Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z pkt. 23.18 IDW W przypadku rozbieznosci w tresci pomiedzy wersjg

edytowalng a nieedytowalng dokumentéw publikowanych przez Zamawiajgcego, dokumenty w wersji nieedytowalnej
(PDF) Zamawiajgcy uwaza za wigzgce.”
W zwigzku z powyzszym podstawg wyceny powinien by¢ przedmiar w postaci PDF - pozycje scalone.

Pytanie nr 11
Prosimy o udostgpnienie kosztoryséw ofertowych do wypelnienia w wersji Excel.

Odpowiedz na pytanie nr 11 (Zmiana nr 5)
Zamawiajgcy zalgcza na stronie www.przetargi.wroc.pl edytowalng wersje kosztorysu ofertowego. Jednoczesnie

informujemy, ze wigzaca jest wersja PDF.

Pytanie nr 12
Dot. SST D-01-03.04 ~ zabezpieczenie kablowych linii telekomunikacyjnych przy budowie drég. Prosimy
o udostepnienie prawidlowej specyfikacji technicznej, poniewaz ta zamieszczona na stronie dotyczy budowy

ul. Gizyckiej w miejscowosci Niwy.

Odpowiedz na pytanie nr 12 (Zmiana nr 6)
Zamawiajgcy zatgcza na stronie www.przetargi.wroc.pl skorygowang wersje SST D-01-03.04.

Pytanie nr 13
Zgodnie z projektem zieleni obwdd pnia na wys. 100 cm nowo nasadzanych drzew powinien wynosi¢ 16 - 18 cm,

natomiast w SST wystepujg dwa zapisy 14 - 16 cm | 16 - 18 cm. Prosimy zatem o stosowng korekte.

Odpowiedz na pytanie nr 13
Dla wszystkich sadzonych drzew nalezy przyja¢ $rednice 16-18 cm.

Pytanie nr 14
Oswietlenie. W pozycji 2 przedmiaru s3 ujete rury ostonowe 55,5 m, w projekcie jest 57,5 m.

Odpowiedz na pytanie nr 14 (Zmiana nr 7)
W pozycji 2 przedmiaru ,0éwietlenie” nalezy przyja¢ rury ostonowe 57,5 m.
Zamawiajgcy zalgcza na stronie www.przetargi.wroc.pl skorygowang wersje Przedmiaru elektrycznego [Przedmiar

EL_ldzikowskiego]

Pytanie nr 15
Oswietlenie. Czy rury ostonowe pod ulicg Szybowcowa nalezy wybudowaé metodg przecisku/przewiertu czy wykopu

otwartego.

Odpowiedz na pytanie nr 15
Rury ostonowe pod ulicg Szybowcowa nalezy wybudowaé metodg przecisku.
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Pytanie nr 16
Oswietlenie. W pozycji 6 przedmiaru powinno by¢ 7x2x4=56 podigcz.

Odpowiedz na pytanie nr 16 (Zmiana nr 8)

W pozycji 6 przedmiaru ,0éwietlenie” nalezy przyjac 7x2x4=56 o j.m. ,podigcz.”

Zamawiajgcy zalacza na stronie www.przetargi.wroc.pl skorygowang wersje Przedmiaru elektrycznego [Przedmiar
EL_Idzikowskiego]

Pytanie nr 17
Oswietlenie. W pozycji 10 powinno by¢ 8 szt,

Odpowiedz na pytanie nr 17 (Zmiana nr 9)

W pozycji 10 przedmiaru ,,0éwietlenie” nalezy przyjaé 8 szt.

Zamawiajgcy zalgcza na stronie www.przetargi.wroc.pl skorygowang wersje Przedmiaru elektrycznego [Przedmiar
EL_ldzikowskiego]

Pytanie nr 18
Oswietlenie. W pozycji 12 jest przyjeta zta jednostka, jest "m" powinno by¢ "kpi" oraz powinna byé ilo$¢ 8 kpi.

Odpowiedz na pytanie nr 18 (Zmiana nr 10)

W pozycji 12 przedmiaru ,0éwietlenie” nalezy przyjac jednostke ,kpl” w ilosci 8.

Zamawiajgcy zalacza na stronie www.przetargi.wroc.pl skorygowang wersje Przedmiaru elektrycznego [Przedmiar
EL_ldzikowskiego]

Pytanie nr 19
Oswietlenie. Zgodnie z projektem stupy oswietleniowe sg z wysiegnikami. W ktérej pozycji przedmiaru uja¢ montaz

wysiegnikéw.

Odpowiedz na pytanie nr 19
Montaz wysiegnikow nalezy ujg¢ w montazu stupdw.

Pytanie nr 20
Umowa. Paragraf 7, pkt 8. Prosimy o zmiane zapisu na mozliwo&¢ fakturowania raz w miesigcu.

Odpowiedz na pytanie nr 20
Zmawiajacy wyraza zgode. Patrz zmiana nr 3.

Pytanie nr 21
Prosimy o potwierdzenie, ze nasadzenia i trawniki sg objete 36 miesiecznym okresem gwarancji.

Odpowiedz na pytanie nr 21
Zamawiajgcy potwierdza, ze zgodnie z §11 wzoru umowy (Czes$¢ Il SIWZ) branza zielen jest objeta 36-cio

miesiecznym okresem gwarancji.
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Zmiana nr 11:

Zamawiajgcy informuje, ze zmianie ulega termin:

- sktadania ofert na dzien 07.12.2018r. godzina: 11:30
- otwarcia ofert na dzien 07.12.2018r., godzina: 12:00

W zwigzku ze zmianami na Wykonawcy cigzy obowigzek uwzglednienia ich w tresci oferty.
Miejsca skiadania i otwarcia ofert pozostajg bez zmian.
Pozostate zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

Z powazaniem

Zataczniki :
1. Zmodyfikowany zal. 1a do IDW — Zestawienie kosztéw zadania.
2. Kosztorysy ofertowe wersja xls.
3. Zmodyfikowana wersja SST D-01-03.04.
4. Zmodyfikowana wersja Przedmiar EL_|dzikowskiego.

Sprawe prowadzi: Jan Kopij tel. 71 77 10-924

Do wiadomosci:
1. Adresat
2. kopij ala
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