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A. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Zakres rzeczowy zamowienia

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiajgcego opisujgce przedmiot zaméwienia
obejmujgcy opracowanie dokumentacji projektowej z pozyskaniem wszystkich wymaganych dla
realizacji celu opinii, uzgodnien administracyjnych oraz wykonanie robét w ramach kontraktu pn.:
»Poprawa bezpieczenstwa uzytkownikéw ulicy Jednosci Narodowej i Poniatowskiego poprzez
budowe elementéw poprawiajacych dostepnosé do komunikacji zbiorowej oraz bezpieczenstwo i
komfort poruszania sie pieszych i rowerzystéow.” zwanej dalej "INWESTYCJA" i ktory stanowi element
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Szczegdtowy zakres zamoéwienia zostat opisany w dalszej czesci niniejszego programu
funkcjonalno-uzytkowego.

1.2. Klasyfikacja robo6t wg stownika CPV (klasy i kategorie)

71220000-6  Ustugi projektowania architektonicznego

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71320000-7  Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7  Roboty budowlane

45450000-6  Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231100-6  Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéow

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania wod

45231300-8
opadowych

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej

45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232310-8  Roboty budowlane w zakresie linii teletechnicznych
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

77310000-6  Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych

1.3. Podstawa opracowania i cel programu

Podstawg opracowania programu sg:

e Projekt Budowlany ,Przebudowa ul. Jednosci Narodowej w celu wydzielenia drég rowerowych”,
opracowany w maju 2019 r. przez Elektrotim S.A,



e Projekt techniczny ,Projekt docelowej organizacji ruchu — pasy ruchu dla roweréw na
ul. Poniatowskiego” opracowany w marcu 2019 r. przez Wydziat Inzynierii Miejskiej Urzedu
Miejskiego Wroctawia,

e Ustawy Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2019 poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. poz. 1554
z2015r;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 roku w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego Dz.U. 2013 poz. 1129;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.
U. Nr 130, poz.1389;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami Dz. U., poz.1065 z 2019 r;

e Zarzadzenie nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony drzew i
rozwoju terendw zieleni Wroctawia

e Polskie Normy;

e Inne przepisy szczegolne i zasady wiedzy technicznej przywotane w niniejszym PFU zwigzane z
procesem budowlanym projektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia.

Powyzsza lista nie zawiera catosci dokumentéw potwierdzajgcych zgodno$¢ planowej inwestycji z

Polskim Prawem i wymaganiami Zamawiajgcego. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy

czy tez podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych Polskim

Prawem.

Celem opracowania niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jest przedstawienie wytycznych

dla opracowania projektu wykonawczego, realizacji robét budowlanych oraz opracowania operatu

kolaudacyjnego po zakonczonej inwestycji.

1.4. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos$¢ i zakres przedmiotu zaméwienia

1.4.1. Przedmiot planowanej inwestycji
Przebudowa ul. Jednosci Narodowej na odcinku od ul. Olesnickiej do ul. Rychtalskiej oraz w ulicy
Rychtalskiej na odcinku od ul. Jednosci Narodowej do wiaduktu kolejowego.

Zakres rzeczowy inwestycji, mozna podzieli¢ na:

e Opracowanie branzowych projektow wykonawczych na podstawie projektu budowlanego
stanowigcego zatacznik nr 1 do PFU,

¢ Realizacja robét budowlanych na podstawie:

o uzyskanego pozwolenia na budowe nr 4761/2019 z dnia 07.10.2019 r. stanowigcego
zalacznik nr 2 do PFU,

o pozwolenia na budowe dla obszaru zlokalizowanego na dziatce 13, AM-3, obreb
Kleczkéw, ktére Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wybranemu w przetargu,

o projektu technicznego docelowej organizacji ruchu — pasy ruchu dla roweréw na
ul. Poniatowskiego, zawartego w zataczniku nr 1 do PFU.

W szczegdlnoéci:

— zapewnienie nadzoru saperskiego, archeologicznego w razie koniecznosci innych nadzorow,
ktére mogg by¢ wymagane poszczegdlnymi decyzjami administracyjnymi odpowiednich
urzedow i organdw,
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— wykonanie drogi rowerowej w ul. Rychtalskiej,

— wykonanie peronu przystanku autobusowego w ul. Rychtalskiej,

— wykonanie drogi rowerowej w ul. Jednosci Narodowe;,

— przebudowe przejazdu rowerowego na skrzyzowaniu z ul. Stowianska,

— wykonanie drogi rowerowej i przejazdéw w obrebie skweru Pionieréw Wroctawia,

— W rejonie skweru Pionierow Wroctawia przebudowe ul. Poniatowskiego w celu utworzenia
antyzatok,

— lokalng korekte kraweznikow i Sciekow,

— ulozenie obrzezy betonowych,

— lokalng odbudowe i odtworzenie nawierzchni chodnikéw,

— lokalng przebudowe odwodnienia ulicy w zakresie zmiany lokalizacji wpustéw deszczowych,
— usuniecie kolizji drogi rowerowej i przebudowanych wlotéw z istniejgcg infrastruktura,

— przebudowe urzgdzeh sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniach ul. Jednosci Narodowej z
ul. Stowianska i ul. Jednosci Narodowej z ul. Rychtalska,

— budowe kanalizacji MKT w ul. Rychtalskiej,

— wykonanie prac zwigzanych z zielenig - przesadzenie/wycinke krzewéw, drzew, nowe
nasadzenia roslin oraz odtworzenie i wykonanie trawnikow,

— wykonanie i wdrozenie nowej organizacji ruchu docelowego (oznakowanie poziome i
pionowe) wraz z elementami BRD,

— Wykonanie tablic informacyjnych.

1.4.2. Zakres dokumentacji projektowej

Opracowanie niezbednych projektéw wykonawczych z podziatem na branze (drogowa, elektryczna,
teletechniczna, sanitarna, zielen (inwentaryzacja zieleni istniejgcej i nowych nasadzeh kompensujgcych
wycinang zielen, wykonanych zgodnie z Zarzadzeniem nr 1217/2019 Prezydenta Wroctawia z dnia
28.06.2019 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenéw zieleni Wroctawia), organizacji ruchu
zastepczego, aktualizacji uzgodnienia organizacji ruchu docelowego, oraz inne, jesli opracowania takie
okazg sie konieczne np. ze wzgledu na ewentualne kolizje z istniejgcymi instalacjami) wraz z ich
uzgodnieniami, jak réwniez innych opracowan (m. in. inwentaryzacja majatku ZDiUM).

Dokumentacja projektowa powinna:

a) by¢ opracowana w formie planéw, rysunkow, opisdow umozliwiajgcych doktadng lokalizacje
i uwarunkowania ich wykonania z uwzglednieniem wymagan obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen,
przepisdéw prawa miejscowego norm oraz niniejszego PFU,

b) sktadac sie z:

b.1) projektéw wykonawczych (przygotowanych dla kazdej branzy osobno),

b.2) uzgodnien,

b.3) informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniang w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ze wskazaniem w szczegolnosci, czy zakres rob6t obejmuje jeden z rodzajow
wymienionych w art. 21a ust.2 ustawy Prawo Budowlane. Informacja winna uwzglednia¢ warunki
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

b.4 ) programu zapewnienia jakosci;

b.5) szczegdlowego harmonogramu rzeczowo—finansowego opracowanego W porozumieniu
z Zamawiajgcym;



Poziom szczegotowosci harmonogramu Wykonawca zobligowany jest uzgodnic z Inspektorem Nadzoru
oraz Zamawiajgcym. Harmonogram powinien miedzy innymi przy uwzglednieniu okreslonych w Akcie
Umowy warunkéw, szczegétowo wskazywac:

e kolejno$¢ wykonywania prac;

e czas, w jakim Wykonawca proponuje wykonac prace oraz ich koszty.
Dokumentacja powinna by¢é wykonana przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci, zapewniajgce uwzglednienie zawartych w przepisach
zasad bezpieczehstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki
projektowanego zagospodarowania terenu, obiektéw i urzgdzeh budowlanych.
b.6) Inwentaryzacja majatku drogowego
Inwentaryzacja istniejgcego majatku drogowego winna zosta¢ wykonana jako odrebne opracowanie.
Opracowanie musi zawiera¢ zestawienie z opisem i obmiarem istniejgcych elementéw drogi oraz plan
sytuacyjny z graficznym wskazaniem poszczegoélnych pozycji. Spis i obmiar winien wyréznia¢ elementy
o réznej nawierzchni i przeznaczeniu, np.:
jezdnia asfaltowa — m2
krawezniki kamienne — mb
krawezniki betonowe — mb
wilazy betonowe — szt.
wilazy zeliwne — szt.
armatura — szt.
hydranty — szt.
znaki drogowe typu... - szt.
barierki typu... - mb
stupki typu... - szt.
itd.
Na planie sytuacyjnym nalezy graficznie oznaczy¢ wykazane powierzchnie oraz elementy punktowe z
jednoznaczng legendg. Koniecznym jest aby w opracowaniu zatgczona byta dokumentacja
fotograficzna obejmujgca wszystkie elementy i obrazujgca stan techniczny (np. uszkodzone krawezniki,
ktére pdzniej zostang wymienione na nowe)
Nalezy okresli¢ procentowy stopien zuzycia poszczegolnych elementéw majgtku drogowego.
Nalezy okresli¢ przeznaczenie po rozbiérce poszczegdlnych elementéw majatku drogowego (np.
utylizacja, magazyn ZDIUM, pozostaje na budowie).

1.4.3. Zakres prac budowlanych

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie robdét budowlanych na podstawie projektu

budowlanego, specyfikacji oraz realizowanych w oparciu o SIWZ i opracowane projekty i SST w

szczegolnosci obejmujgcych:

1) Zapewnienie nadzoru saperskiego, archeologicznego, jesli zajdzie taka koniecznos¢ i innych
nadzorow, ktére mogg by¢ wymagane poszczegdlnymi decyzjami administracyjnymi odpowiednich
urzedow i organdw,

) Organizacja zaplecza budowy i placu budowy zgodnie z zasadami BHP,

)  Wytyczenie geodezyjne,

) Wprowadzenie zastepczej organizacji ruchu,

)  Wykonanie robét drogowych i zwigzanych z zagospodarowaniem terenu,

) Wykonanie robét sanitarnych odwodnienie,

)  Wykonanie robét elektrycznych i teletechnicznych (sygnalizacja),

) Wykonanie nasadzen,

9) Wprowadzenie docelowej organizaciji ruchu,

10) Prowadzenie na podstawie wykonanych opracowan nadzorow autorskich we wszystkich branzach,

11) Prace demobilizacyjne zaplecza i placu budowy, utylizacja odpaddéw zgodnie z planem

gospodarowania odpadami,



12) Prace porzadkowe na terenie objetym pracami i oddziatywaniem prac,

13) Procedura zakohczenia budowy wigcznie z opracowaniem kolaudatu.

1.4.4. Forma przekazania dokumentacji

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu opracowang dokumentacje w formie pisemnej oraz w
formie elektronicznej. Wersja elektroniczna projektu musi by¢ identyczna z wersjg papierowg, a
zawartos¢ pliku PDF odzwierciedlaé ukfad stron, rysunkéw z wersji papierowej. Wersja
elektroniczna powinna réwniez zawieraC wszystkie rysunki opatrzone pieczeciami, opisami
uzgodnien itp. Dodatkowo na ww. nosniku nalezy umiesci¢ format elektroniczny rysunkow
umozliwiajgcy odczytywanie wymiaroéw (przy uzyciu narzedzi CAD) celem dokonania wstepnych
pomiarow przez Zamawiajgcego oraz edytowalng wersje czesci opisowej dokumentac;i

Na stronach tytutowych poszczegdlnych pozycji opracowania nalezy umiesci¢ numer egzemplarza.
Wz6r oktadki dla dokumentacji stanowi zatgcznik do niniejszego PFU.

Kazdy komplet dokumentacji nalezy umiesci¢ w osobnym, sztywnym opakowaniu, ktdre nalezy
wyposazy¢ w opis zawartosci umieszczony w dwoch miejscach opakowania — na najwezszym boku i
od gory.

Wymogi dla wersiji elektronicznej:
[J kazdy tom dokumentacji projektowej powinien by¢ zapisany do pojedynczego pliku w formacie PDF,
(1 nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania,
Format elektroniczny:
Pliki muszg by¢ zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru - max 50 MB, jakos¢ zeskanowanych lub
wygenerowanych dokumentow, rysunkéw technicznych powinny umozliwia¢ odczytanie wszystkich
detali i cech, a jednoczesnie uwzgledniaé i nie przekracza¢ rzeczywistej rozdzielczosci biurowych
urzadzen do wyswietlania i powielania danych. Materiaty skanowane powinny charakteryzowac¢ sie
nastepujgcymi parametrami:
(1 rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:

e rozdzielczos¢ 300-600 dpi,

e maksymalna liczba koloréw: kolor 24 bitowy,
00 rysunki techniczne i dokumenty czarno - biate:

e rozdzielczos¢ 300-600 dpi,

e 38 bitowa skala szarosci.

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca fgcznie z przekazang dokumentacjg
projektowa, przekaze oswiadczenia o:
a) przekazaniu autorskich praw zaleznych, majatkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw
zaleznych bez dodatkowego wynagrodzenia,
b) kompletnosci dokumentaciji,
c) opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzy¢,
d) zgodnosci dokumentacji z umowa, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy techniczne;j i
normami,
€) nie obcigzeniu dokumentacji zadnymi roszczeniami i prawami osob trzecich

Wykonawca uzyska uzgodnienia z wilascicielami nieruchomosci zajmowanych czasowo w celu
wykonania sieci uzbrojenia podziemnego. Wykonawca ma obowigzek informowania na biezgco
Zamawiajgcego o postepie uzyskiwania tych uzgodnien.

Wykonawca zobowigzany jest do powierzenia funkcji projektantéw poszczegoélnych branz osobom,
ktére posiadajg odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
poszczegolnych branzach (architektonicznej, drogowej, instalacyjnej, itp.). Osoby te muszg posiadacé
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aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa lub Okregowej
Izby Architektéw.

Wykonawca wykorzysta w opracowywanej dokumentacji projektowej najnowsze rozwigzania
technologiczne.

Dokumentacje projektowg nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu:
a) w wersji papierowej — odpowiednio w liczbie:
e projekty wykonawcze poszczegdlnych branz - 3 egz.,
b) w wersji elektronicznej - w 3 egz.; na nosniku optycznym CD-R lub DVD+/-R lub Pendrive
z odpowiednimi opisami:
o projekty wykonawcze.
Jeden z ww. egzemplarzy nalezy przekazac¢ do siedziby Wroctawskich Inwestycji Sp. z 0.0. Dwa z ww.
egzemplarzy nalezy przekazac inzynierowi rezydentowi.

Powyzsze liczby nie obejmuja egzemplarzy wynikajacych z potrzeb Wykonawcy, ktérych naktad
Wykonawca zapewni sobie we wlasnym zakresie.

1.4.5. Szczegotowe wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej
Podstawg do wykonania dokumentacji jest projekt budowlany bedacy integralng czescig niniejszego
PFU.

Dokumentacja musi by¢ opracowana w sposob zgodny z:

— wymaganiami ustaw i obowigzujgcych przepisow w szczegolnosci Prawa budowlanego i Prawa
zamowien publicznych oraz Rozporzgdzeh wykonawczych do nich,

— przepisami prawa miejscowego,

— zasadami wiedzy technicznej,

— zatozeniami i wytycznymi do projektowania zawartymi w niniejszym PFU.

Projekty wykonawcze majg zosta¢ opracowane w taki sposéb, aby mozliwe byto jednoznaczne
okreslenie rodzaju oraz zakresu robét budowlanych, jak rowniez doktadng lokalizacje i warunki ich
wykonania. Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu na stuzyé¢.

Dokumentacja projektowa w swej tresci powinna okresla¢ technologie robot, materiaty, maszyny
i urzgdzenia w sposob nieutrudniajgcy uczciwej konkurenc;ji.

Dokumentacja projektowa powinna okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan
materiatowych, wybranej technologii i wyposazenia.

Dane, wymagania i ilosci wyszczegdlnione w PFU i choéby w jednym z jego zatgcznikéw, sag
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby byly w catej dokumentacji. Wszystkie roboty i materiaty majg
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, ustaleniami z Uzytkownikiem, Zamawiajgcym i jego Stuzbami
Wewnetrznymi, a takZze z innymi obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku zastosowania produktow i rozwigzan systemowych, obowigzuje petna technologia
wykonania robdt i zastosowania produktéw przewidziana przez producenta w porozumieniu
z Zamawiajgcymi, Doradcami technicznymi, Inspektorem nadzoru inwestorskiego i Projektantem.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BEDZIE PODDANA WERYFIKACJI PRZEZ KOMISJE OCENY
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZY SPOLCE WROCLAWSKIE INWESTYCJE,
REPREZENTUJACA ZAMAWIAJACEGO.



1.4.6. Dodatkowe obowiagzki Wykonawcy
Wykonawca bedzie zobowigzany do:

A.

B.

Prowadzenia realizacji zadania przy uwzglednieniu:

Zapewnienia spetnienia wymogoéw bezpieczenstwa uzytkowania;

Zapewnienia spetnienia wymogoéw warunkéw ochrony srodowiska;

Zapewnienia spetnienia wymogdéw warunkéw uzytkowych;

Zapewnienia spetnienia wymogdéw poszanowania intereséw osob trzecich;

Zapewnienia spetnienia wymogéw dotyczgcych wyrobdw budowlanych;

Zapewnienia dostepnosci dla osob niepetnosprawnych w tym dla oséb poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich, osob niedowidzgcych i niewidomych;

Zapewnienia trwatosci, energooszczednosci i odpornosci obiektow na wandalizm;

Katalogu mebli miejskich Wroctawia;

warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych
Opracowania przed przekazaniem terenu inwentaryzacji majgtku ZDiUM;

Specyfikacji technicznej dotyczacej wykonania i odbioru nawierzchni drég rowerowych;
Zarzgdzenia Dyrektora ZDiK we Wroctawiu nr 15/09 z dnia 04.05.2009 w sprawie wykonania
zarzadzenia nr 4593/08 Prezydenta Wroctawia ws. ustalenia zasad gospodarowania materiatem
pochodzgcym z rozbiérek drég publicznych i drég wewnetrznych oraz obiektéw budowlanych
potozonych w granicach administracyjnych Miasta Wroctawia (nalezy odnosi¢ rowniez do budynku);
Wytycznych w sprawie zasad obrotu materiatem rozbiérkowym pochodzgcym z drég, nalezagcym do
innych gestorow sieci;

Zarzadzenia Prezydenta Wroctawia dotyczgcego poruszania sie pojazdow ciezarowych;
Wytycznych ZDIUM dotyczgcych odwodnienia drogowego;

Wzoru oktadki na dokumentacje projektows;

Katalogu nawierzchni chodnikéw Wroctawia;

Wytycznych  MPWIK  dostepnych na  stronie internetowej MPWIK pod adresem
http://www.mpwik.wroc.pl/wytyczne/ lub w zatgczniku do PFU;

Zarzgdzenia Nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony drzew
i rozwoju terenéw zieleni Wroctawia;

Zarzadzenia Nr 1158/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 17.06.2019 w sprawie gospodarowania
wodami opadowymi we Wroctawiu;

Zarzgdzenia Nr 249/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 21.01.2019 w sprawie stosowania
Wroctawskich standardéw dostepnosci przestrzeni miejskich oraz Wroctawskich Standardow
Dostepnosci Przestrzeni Miejskich.

Sporzadzania protokotow z Rad Budowy, Rad Koordynacyjnych i innych spotkan dotyczgcych

realizacji zadania, a po akceptacji Zamawiajgcego rozestania do wszystkich zainteresowanych stron;

C.

Dokonania niezbednych uzgodnien z Uzytkownikami kolidujgcych sieci lub innych obiektow.

Uzyskane uzgodnienia nalezy bezzwiocznie przekazywa¢ do wiadomosci Zamawiajgcego;

D. Zaktualizowania uzgodnien jezeli zajdzie taka koniecznos$é¢, w tym uzgodnien dla ktérych uptynat
termin waznosci;

E. Opracowanie operatu kolaudacyjnego;

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez:,

ubezpieczenie wykonywanych wszystkich prac projektowych i wykonawczych od wszelkich
nieprzewidzianych zdarzeth moggcych oddziatywac na sukces realizowanego przedsiewziecia na
poziomie wymaganym przez Inwestora i przedtozenie aktualnej polisy okreslonej przez SIWZ przez
okres trwania catosci prac, gwarancji i rekojmi;



— uzyskanie wszystkich wymaganych prawem warunkéw technicznych, decyzji, opinii, postanowien,
uzgodnien i stosownych odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych i sprawdzen,

— wystgpienie niezwtocznie po podpisaniu umowy do Zamawiajgcego o Petnomocnictwo,

— sporzadzenie niewymienionych wprost opracowan, a niezbednych z punktu widzenia kompletnosci
przedmiotowej dokumentacji pod katem uzyskania decyzji organdw administracji panstwowe; i
samorzgdowej czy innych jednostek branzowych uzgadniajgcych dokumentacje,

— prowadzenie podczas realizacji inwestycji nadzoréw autorskich we wszystkich branzach na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz zapewnienia nadzoru archeologicznego,
saperskiego, dendrologicznego i przyrodniczego (o ile taki bedzie wymagany),

— rozwigzywanie biezgce wszystkich wyniktych w trakcie projektowania i realizacji inwestycji kolizji,

— informowanie Zamawiajgcego o przebiegu i postepach prac projektowych i wykonawczych,

— konsultowanie na biezgco rozwigzan projektowych z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem,

— uwzglednianie w opracowywanej dokumentacji projektowej zalecen Zamawiajgcego i Uzytkownika,

— uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego i Uzytkownika dla wszelkich proponowanych rozwigzan
projektowych,

— prowadzanie podczas realizacji inwestycji narad koordynacyjnych z udzialem Inwestora,
Uzytkownika obiektu, Inspektora nadzoru, Projektanta i Kierownika budowy celem zapewnienia
biezgcej kontroli nad zaawansowaniem prac projektowych, postepem i harmonogramem
rzeczowo-finansowym oraz programem dziatania obiektu.

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.5.1. Ogolne uwarunkowania formalno-prawne wykonania przedmiotu zaméwienia

Ulica Jednosci Narodowej jako kontynuacja ulicy Poniatowskiego prowadzi ruch od centrum miasta
przez most Warszawski do osiedla Psie Pole i dalej w kierunku Olesnicy. Odcinek ulicy objety
opracowaniem byt remontowany w ciggu ostatnich 10 lat czego skutkiem jest dobry stan nawierzchni
jezdni oraz chodnikow.

Ulica Rychtalska posiada nawierzchnie z kostki kamiennej 18x20 w stanie Srednim z miejscowymi
zapadnieciami. Nawierzchnia chodnika po stronie wschodniej, gdzie projektowana jest droga rowerowa,
jest wykonana z ptytek betonowych o wymiarach 35x35cm. Jej stan jest sredni.

Wykonawca w przypadku wystgpienia kolizji powinien zaprojektowa¢ przebudowanie sieci i urzgdzenia
w standardzie uzbrojenia istniejgcego, wynikajgcego z zatgczonych wytycznych. W przypadku, gdy
wiasciciele lub zarzadcy sieci wniosg o podniesienie standardu przebudowywanej sieci i urzadzeh
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego. Dokumentacja projektowa w zakresie
przebudowy kolizyjnego uzbrojenia, w ktérej podwyzsza sie standard lub unowoczesnia obiekty i
urzgdzenia moze zostac¢ opracowana tylko za zgodg Zamawiajgcego.

Wykonawca wypetni wszystkie wymogi i zobowigzania wynikajace z uzgodnien dokumentacji
projektowej, a ich koszt uwzgledni w cenie ofertowe;.

Proces inwestycyjny bedzie przebiegal w dwoéch niezaleznych etapach obejmujgcych
opracowanie projektu wykonawczego, a nastepnie realizacje robét budowlanych.
Czynnikami o charakterze statym wprowadzanym do srodowiska w czasie budowy bedzie niska emisja
hatasu podczas wykonywanych robét budowlanych, majgca zakres lokalny, co przy zastosowaniu
odpowiednich zabezpieczen, nie spowoduje ponad normatywnego pola akustycznego na najblizszych
obszarach zabudowy mieszkaniowej i ustugowej oraz emisja pytéw budowlanych szczegdlnie w trakcie
prac przygotowawczych. Emisja substancji do powietrza bedzie miata charakter przypadkowy i
krotkotrwaty.
Komponenty srodowiskowe nie ulegng istotnym zmianom w stosunku do stanu istniejgcego.
Przedsiewziecie nie przewiduje bezposredniego oddziatywania transgranicznego.
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Realizacja rob6t objetych przedmiotem zamdwienia wymaga w szczegolnosci:

realizacji rob6ét w oparciu o projekty budowlane, wykonawcze i warunki w nich zawarte,
zatwierdzone przez wtasciwe organy oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji
Technicznych (ST) i prowadzenia dziennika budowy i dziennika temperatur oraz wykonywania
obmiardw ilosci wykonywanych robaét,

utrzymanie nawierzchni chodnikéw i jezdni na terenie bezposrednim i w obszarze oddziatywania
budowy w stanie zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu budowy,
zgodnie z wdrozong organizacjg ruchu zastepczego,

sporzgdzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do wlasciwego
zasobu geodezyjnego,

przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz skutecznego zgtoszenia zakorczenia robot
budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

przygotowania rozliczenia kohcowego robét i sporzadzania operatu kolaudacyjnego, ktory ma
zawiera¢ m.in.: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram rzeczowo-finansowy,
wyceniony wykaz elementdw rozliczeniowych, protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu i
zanikajgcych, polise ubezpieczeniowg, protokét przekazania placu budowy, badania materiatow,
recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikéw badan i
pomiarow, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe, protokét odbioru
koncowego robdt, oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z przepisami,
sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

sprawowania nadzoru archeologicznego i prowadzenie ratowniczych badan w razie koniecznosci,
sprawowania nadzoru saperskiego w razie koniecznosci,

udostepnienia terenu budowy innym Wykonawcom realizujgcym swoje zadania w obszarze
inwestycji oraz koordynacji prowadzonych robot budowlanych — po akceptacji Zamawiajgcego
i jego Zespotu Nadzoru

Realizacja powyzszego zakresu robot winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy (w tym
w szczegolnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne
doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i
doswiadczeniu zawodowym opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski, powotujgc do tego Zespot Nadzoru (Inzynier Rezydent), nad
wykonaniem wszystkich robot objetych zadaniem.

1.5.2. System realizacji przedmiotu zaméwienia

Inwestycja realizowana bedzie w systemie "zaprojektuj i wybuduj” w rozliczeniu ryczattowym

1.5.3. Terminy realizacji przedmiotu zamoéwienia

Zgodnie z zapisami wzoru umowy

1.5.4. Forma ptatnosci za realizacje przedmiotu zamoéwienia

Zgodnie z zapisami wzoru umowy.

1.6. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.6.1. Wykonanie robot i prac oraz oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia powinno by¢

zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi
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1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

1.6.7.1.

1.6.7.2.

1.6.7.3.

1.6.74.

1.6.7.5.

1.6.7.6.

1.6.7.7.

1.6.7.8.

dla przedmiotu zaméwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy kierowaé
sie: opracowanym projektem budowlanym, wynikami szczegotowych wizji terenowych i
inwentaryzacji wkasnych, wynikami badan i pomiaréw wtasnych, wynikami opracowan wiasnych,
zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego z zatgcznikami,
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci wyszczegdlnione w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowe;.
Szczegotowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane, jako roboty dodatkowe.
W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ swiadomos$¢ stopnia ztozonosci,
rozmiaréw i wymogow przedmiotu zamowienia i ze wartoS¢ umowy obejmuje wszelkie
dodatkowe koszty, ktére mogg by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce warunkéw i
wymogow wynikajacych z umowy.
Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,
przeszkody czy okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza,
ze wartos¢ robot w ofercie jest prawidtowa i wystarczajgca na pokrycie wszystkich spraw oraz
rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajgcych z wykonania przedmiotu
zamoéwienia i ze wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku
zrozumienia czy krétkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie
Wykonawcy.
Wykonawca wykona wszystkie czynnosci wynikajgce z dokumentow wchodzacych w sktad
zamowienia, jak réowniez zastosuje sie do ponizszych wytycznych:
Nie wyklucza sie w trakcie realizacji rob6t wprowadzania dodatkowych zakreséw robot
realizowanych wg odrebnych umoéw, z ktorymi Wykonawca bedzie zobowigzany
skoordynowac prace i terminy.
Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie (na wtasny koszt) oraz zdobyt
wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci zamowienia.
Wykonawca poniesie odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania osob, ktérym powierza
wykonanie przedmiotu umowy, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca udostepni PFU osobom, ktorym powierzy wykonanie czesci przedmiotu umowy
oraz bedzie koordynowac prace w takim przypadku, a takze zapewni udziat osob, ktérym
powierzy wykonanie czesci przedmiotu umowy w spotkaniach Rady Budowy.
Na Wykonawcach bedzie spoczywat obowigzek organizacji Rad Budowy zgodnie ze wzorem
umowy.
Rada Budowy to zespot osob wskazanych przez Zamawiajgcego i Wykonawce, do ktérego
zadan nalezy w szczegoélnosci: nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie
kwestii problematycznych pojawiajgcych sie w trakcie wykonywania Umowy, kontrolowanie
wykonywanych w ramach Umowy prac. O ile nie zaistniejg inne ustalenia na Radach, protokoty
z Rad bedg sporzadzane przez Wykonawcow i przekazywane do zaakceptowania w terminie
2 dni roboczych od dnia odbycia posiedzenia przez Rade oraz bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego w ciggu 5 dni roboczych, liczonych od dnia nastepnego po dniu ztozenia
protokotu do zatwierdzenia, o ile nie bedg miaty miejsca inne uzgodnienia na Radach. Po
akceptacji przez Zamawiajgcego tresci protokotu, Wykonawca jest zobowigzany do rozestania
protokotu do wszystkich zainteresowanych stron w ciggu 2 dni roboczych.
Nadzor inwestorski na przedmiotowej inwestycji petni¢ bedzie zespdt wskazany przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca w razie potrzeby urzadzi i zorganizuje zaplecze budowy wiasnym staraniem i na
wiasny koszt nie pozniej niz w ciggu 14 dni od przekazania placu budowy.
Po zakonhczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowigzany bedzie zlikwidowaé zaplecze
budowy fgcznie z odtgczeniem rozbiorkg wszystkich dréog dojazdowych i parkingéw,
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1.6.7.9.

oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementow

i urzgdzen. Teren nalezy przywroci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny. Likwidacji zaplecza
budowy nalezy dokona¢ w terminie 14 dni od daty wystawienia Odbioru Koncowego, przy
czym w powyzszym terminie Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ wszystkie dokumenty
niezbedne do dokonania rozliczenia kohcowego zadania.

Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i swojego
zaplecza w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo oséb korzystajgcych z tych terendw.

1.6.7.10. Wykonawca utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy;
1.6.7.11. Wykonawca po przejeciu terenu powinien zdjg¢, przechowacé i zabezpieczy¢ majatek

Zamawiajgcego tj. materiat kamienny, istniejgce oznakowanie itp. zgodnie z zatgcznikiem do
PFU

1.6.7.12. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy (poziom

szczegotowosci harmonogramu Wykonawca zobligowany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym) z
rozpisaniem na projekt UE oraz na zakres pozaprojektowy oraz program zapewnienia jakosci
w terminie 15 dni od podpisania umowy zwigzanych z realizacjg robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych roboét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami
Zamawiajgcego zawartymi w niniejszych Wytycznych, projektem organizacji robot i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos$¢, za jakosé
wykonania wszystkich elementow i rodzajow robdt wchodzacych w sktad zadania
budowlanego. Odpowiedzialno$¢ ta dotyczy m.in. doktadnego wytyczenia w planie i w
przekrojach wszystkich elementéw robot oraz wyznaczenia wysokosci (gtebokosci) zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na jego
koszt, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane przez Wykonawce po ich otrzymaniu, nie pdzniej niz w czasie wyznaczonym
przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany, bezposrednio po zakonczeniu kazdego
odcinka robot, uzyska¢ u Inspektora Nadzoru wymagane potwierdzenia odbioréw robét
zanikowych oraz uporzadkowac¢ teren tak, aby byt mozliwy bezpieczny i dogodny ruch
pieszych i zmotoryzowanych.

1.6.7.13. Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng budowy. W zakresie geodezyjnej obstugi budowy,

nalezy:

a) Zapewni¢ biezacg obstuge geodezyjng tgcznie z geodezyjng inwentaryzacjg wszystkich
robot zatwierdzong przez Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego;

b) Wykonac¢ analize wptywu robot budowlanych na stabilno$¢ punktéw osnowy poligonizaciji
technicznej (w przypadku stwierdzenia — w wyniku przeprowadzonych analiz, ze takiego
zagrozenia nie ma, nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego stosowne oswiadczenie na
pismie);

c) Dla punktéw zagrozonych naruszeniem stabilnosci, opracowa¢ i wdrozy¢ ich
zabezpieczenie;

d) Dla punktéw, ktére w wyniku realizacji inwestycji muszg ulec likwidacji nalezy:

v' Opracowa¢ metodyke ich odtworzenia, w taki sposdb, azeby byly spetnione
kryteria doktadnosciowe dla odpowiedniej klasy poligonizaciji;

v Uzyskaé¢ w formie uzgodnienia akceptacje Zarzadu Geodezji Kartografii i
Katastru Miejskiego;

v' Odtworzy¢ przerwany fragment ciggu poligonowego

e) Po zrealizowaniu prac wymienionych powyZzej, celem stwierdzenia prawidtowosci ich
wykonania, nalezy sporzgdzi¢ wykaz zmian danych ewidencyjnych (w tym dotyczacych
aktualizacji uzytkéw) i przekaza¢ do Zarzgdu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego,
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1.6.7.14. Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktore
powstaly w trakcie prowadzenia robot, Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego
zabezpieczenia terenu inwestycji, a w przypadku wejscia w teren bedgcy dotychczas w
uzytkowaniu oséb trzecich, do przywrdcenia go do stanu poprzedniego, odbudowy ogrodzenia
i uszkodzonej infrastruktury;

1.6.7.15. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z uzyskiwaniem opinii tudziez uzgodnien
administracyjnych oraz innych optat niezbednych do budowy, ukonczenia, uruchomienia i
konserwacji catosci Robét zgodnie z Kontraktem m.in. wniesieniem kaucji za uzyczony teren
na konto jednostek UM Wroctaw

1.6.7.16. Wykonawca przed czasowym wejsciem w teren wykona szczegétowg inwentaryzacje
fotograficzng stanu istniejgcego.

1.6.7.17. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we witasnym zakresie wszelkich materiatéw
niezbednych do wykonania robot objetych zamdéwieniem. Zakupione i wbudowane materiaty
muszg odpowiada¢ Polskim Normom, wymogom, ktére okresla art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. oraz art.5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych.

1.6.7.18. Wszystkie dostarczone projekty i wykonane roboty bedg zgodne z niniejszymi wytycznymi
oraz specyfikacjami technicznymi zatgczonymi przez Zamawiajgcego. Dane okreslone w w/w
dokumentach bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow, urzgdzen i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a odchylenia nie
mogg przekraczac okreslonego przedziatu toleranciji.

1.6.7.19. Wykonawca musi uzyska¢ zatwierdzenie receptur na beton i masy bitumiczne w
akredytowanym laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera.

1.6.7.20. Wszystkie materiaty i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu
robét powinny byé nowe i nieuzywane, odpowiadaé wymaganiom norm i przepiséw
wymienionych w niniejszych Wytycznych, powinny mie¢ wymagane polskimi przepisami
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz odpowiada¢ wymaganiom projektu budowlanego i
projektow wykonawczych. Materiaty powinny by¢ akceptowane przez
Zamawiajgcego/Inzyniera przed ich wbudowaniem. Materiaty winny posiada¢ atesty lub
aprobaty techniczne oraz zgode panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
Sktadowanie materiatdw powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentéw tych materiatéw. Za
spetnienie wymagan jakosciowych dotyczgcych materiatéw i wyrobow budowlanych ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

1.6.7.21. Odpady: Wykonawca jest posiadaczem i wytworcg wszystkich odpadéw powstatych w wyniku
prowadzenia prac, w tym odpaddéw niebezpiecznych. Na wykonawcy cigzg wszystkie
obowigzki wynikajgce z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr 0 z 2013 r.
poz. 21 z p6zni. zm.).

1.6.7.22. Odpady z rozbiorki: Przy realizacji przedmiotowego zamowienia odpadami sg materiaty
pochodzgce z rozbiorki (z wyjgtkiem materiatdbw kamiennych, elementéw stalowych,
elementéw zeliwnych i innych przeznaczonych do powtdérnego wbudowania lub do odzysku)
oraz urobek z robét ziemnych, ktére Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie
wysypisko lub usunie na swéj koszt np. w ramach odwodnienia wykopow. Koszty transportu
odpadéw oraz optaty za wysypisko i zwigzane 2z uzgodnieniem, wykonaniem i
odprowadzaniem wdd ponosi¢ bedzie Wykonawca.

1.6.7.23. Materiat z rozbiérki: Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z materiatem z rozbiorki
pochodzgcym z drég, obiektéw budowlanych i budowli (w szczegolnosci materiat kamienny,
kostka, krawezniki, oporniki kamienne, elementy infrastruktury drogowej jak stupy
oswietleniowe, trakcyjne, wiaty, kosze i ztom stalowy, Zzeliwny, metali kolorowych), na ktérych
prowadzone sg roboty objete przedmiotem umowy, zgodnie z Zarzgdzeniem nr 15/09
Dyrektora ZDiUM we Wroctawiu z dnia 04.05.2009 r. Wszelkie koszty zwigzane z
dostosowaniem dziatan Wykonawcy do zasad wskazanych w ww. zarzgdzeniach, uznaje sie
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za wliczone w cene ofertowg i jednoczesnie zobowigzuje sie Wykonawce do dokonania takiej
Czynnosci.

1.6.7.24. Ztom: Metode postepowania z odpadami ze zdemontowanych sieci Wykonawca powinien
kazdorazowo uzgodnié z wiascicielem sieci.

1.6.7.25. Transport odpadoéw z prowadzonych rozbiorek: Wykonawcy oraz podwykonawcy, ktérzy w
ramach niniejszego zamodwienia bedg transportowa¢ odpady, powstate w wyniku
prowadzonych robét rozbidrkowych lub robét ziemnych, zobowigzani bedg do posiadania
zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu odpadéw zgodnie z ustawg z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr 0 z 2013 r. poz. 21 z pézh. zm.).

1.6.7.26. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce srodowiska naturalnego.

1.6.7.27. Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony ppoz. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, w
pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

1.6.7.28. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7.29. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, by
pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, Zze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem tych
wymogéw nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie przedmiotu zamdwienia.

1.6.7.30. Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie obiektow nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z
wiascicielami lub administratorami tych obiektéw.

1.6.7.31.Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywac¢ za posrednictwem lub pod nadzorem
wiascicieli lub zarzadcow tych sieci. Podczas przebudowy sieci wodociggowej nalezy
zapewni¢ ciggtos¢ dostawy wody wszystkim odbiorcom oraz zawiadomi¢ mieszkancow i
innych uzytkownikdw o prowadzonych robotach oraz przerwach w dostawie wody. Podczas
przebudowy sieci kanalizacyjnej nalezy zapewni¢ ciagty przeptyw sciekow komunalnych na
przebudowywanym odcinku kanatu. Przy wykonywaniu prac na innych sieciach, w zakresie
czasu ich unieczynnienia, nalezy dostosowaé sie do wymogow stawianych przez ich
wiascicieli lub zarzadcow.

1.6.7.32.Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien zapozna¢ sie z
umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac
mogacych mie¢ na nie wptyw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ich
uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je niezwtocznie naprawi¢, zgodnie z
wymogami ich wtadcicieli. Wykonawca powinien, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym lub
innym uzgodnionym z wtascicielem, powiadomi¢ wiasciciela terenu o zamierzonym wejsciu na
dany teren, a po wykonaniu robot uzyska¢ od wiasciciela oswiadczenie o doprowadzeniu
terenu do stanu pierwotnego. Wykopy nalezy wykonac¢ jako waskoprzestrzenne, o scianach
pionowych i rozpartych. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego. W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem i w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji, roboty ziemne wykonywac recznie. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
bieghace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem zgodnie
ze wskazaniami uzytkownikéw tych urzgdzen oraz rysunkami zamieszczonymi w projekcie
wykonawczym, a w razie potrzeby podwieszone w inny sposob, zapewniajgcy ich
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1.6.7.33.

1.6.7.34.

1.6.7.35.

eksploatacje. Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050:1999. Szerokos¢
wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rurociggu, do ktérych dodaje sie
obustronnie min.0,2 m jako zapas potrzebny na szalowanie s$cian wykopu i uszczelnienie
stykow. Szalowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego zagtebienia. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno
by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,15 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Przed posadowieniem rurociggéw Wykonawca wykona na
wilasny koszt i wilasnym staraniem badania nosnosci gruntu oraz wykona badania
zageszczenia gruntu podczas zasypywania wykopow.

W trakcie prowadzenia robét nalezy zapewni¢ bezpieczny ruch kotowy i pieszy. Nalezy
réwniez zapewni¢ w okresie prowadzenia rob6t dojazd do posesji Uzytkownikom oraz stuzbom
komunikacyjnym i ratowniczym. Nad wykopami, w miejscach przekraczania ich przez
pieszych, nalezy zamontowac¢ ktadki dla pieszych z podporami, konstrukcjg nosng, pomostem
i poreczami.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie
gwarantowac¢ przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Umowg. Wykonawca
powinien réwniez dysponowa¢ sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Sprzet bedgcy witasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢é utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, ktére nie bedg gwarantowac
zachowania warunkéw Umowy, nie zostang dopuszczone przez Zamawiajgcego do Robot.
Transport materiatdbw powinien odbywacC sie zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
przepisami BHP i zaleceniami producentow materiatéw oraz srodkéw transportu. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatéw.
Pojazdy poruszajgce sie w ruchu publicznym muszg odpowiadac¢ przepisom ruchu drogowego.
Wykonawca bedzie na biezgco i na wilasny koszt usuwat wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu budowy.

1.7. Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zmawiajgcy jest w posiadaniu nastepujgcej dokumentacji

Lp.

Nazwa opracowania

1.

Projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu — branza drogowa, branza sanitarna,
branza elektryczna, branza telekomunikacyjna)

Projekt architektoniczno-budowlany branzy drogowej

Projekt architektoniczno-budowlany docelowej organizaciji ruchu

Programy pracy sygnalizacji drogowej

Projekt architektoniczno-budowlany branzy elektrycznej — sygnalizacja swietlna

Projekt architektoniczno-budowlany — odwodnienie ul. Jednosci Narodowej i ul. Rychtalska

Projekt architektoniczno-budowlany — odwodnienie ul. Poniatowskiego

Projekt architektoniczno-budowlany branzy telekomunikacyjnej - MKT

Projekt architektoniczno-budowlany branzy zielen — gospodarowanie istniejgca zielenig

SO XN OB

Projekt architektoniczno-budowlany branzy zielen — nasadzenia zieleni
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11. | Specyfikacje techniczne

12. | Projekt techniczny — Projekt docelowej organizacji ruchu — pasy ruchu dla roweréw na
ul. Poniatowskiego

W zakresie obowigzkow Wykonawcy niniejszego zamoéwienia jest wprowadzenie do dokumentacji
zmian wynikajgcych z:
a) uzgodnienia Zarzadu Zieleni Miejskiej, stanowigcego zatacznik nr 3 do PFU oraz pozyskanie
wszelkich wynikajgcych z tego uzgodnien, opinii i pozwolen,
b) Zarzadzenia Nr 249/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 21.01.2019 w sprawie stosowania
Wroctawskich standardéw dostepnosci przestrzeni miejskich — zatgcznik nr 15 do niniejszego
PFU.

W rejonie skrzyzowania ul. Rychtalskiej z ulicg Jednosci Narodowej zaprojektowang wspdlng
powierzchnie dla pieszych i rowerzystéw nalezy wykona¢ nawierzchnie bitumiczng.

Przez uwage zawartg w projekcie budowalnym (przekroje str. 15) ,w ul. Rychtalskiej Istniejgca
nawierzchnie z kostki kamiennej nalezy usung¢, a w jej miejsce wbudowac beton asfaltowy" nalezy
rozumie¢, ze nie przewiduje sie wymiany nawierzchni jezdni ul. Rychtalskiej — zapis dotyczy pasa jezdni
z kostki kamiennej w miejscu projektowanej drogi rowerowe;j.

Nalezy oceni¢ stan istniejgcych kraweznikdw po robotach rozbiérkowych i na tej podstawie zdecydowaé
o ich przydatnosci do powtérnego wbudowania. Nie nalezy wymienia¢ kraweznikow betonowych na
kamienne i odwrotnie.

O standardzie projektowanych i wykonywanych elementéw instalacji sygnalizacji Swietlnej decyduje jej
uzytkownik — ZDiUM. Aktualne wymagania dotyczace powyzszego zamieszczane sg w aktualnej
specyfikacji ZDiUM, dotyczacej projektowania i budowy instalacji sygnalizacji Swietlnej.

Zamawiajgcy informuje, ze w przypadku gdy w wyniku obserwacji warunkéw ruchowych na
skrzyzowaniach, do dwéch tygodni po uruchomieniu sygnalizacji swietlnych, zajdzie koniecznosc
korekty programéw pracy sygnalizacii, to po stronie Wykonawcy bedzie korekta programow lokalnych.

Za implementacje docelowych systemowych programdéw pracy sygnalizacji Swietlnej, na podstawie
zatwierdzonych projektow, odpowiada Wykonawca. W wycenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszty
implementacji programéw systemowych.

W udostepnionej dokumentacji zamieszczono zatwierdzenia aktualne na dzien przekazania
dokumentacji przez jej Projektanta. Dla projektéw docelowej organizacji ruchu opracowywanych
w standardzie PW nalezy uzyskac¢ aktualne zatwierdzenia.

O standardzie projektowanych i wykonywanych elementéw instalacji sygnalizacji $wietlnej decyduje jej
uzytkownik — ZDiUM. Aktualne wymagania dotyczgce powyzszego publikowane sg w aktualnej
specyfikacji ZDiUM, dotyczacej projektowania i budowy instalacji sygnalizacji Swietinej.

WYKONAWCA POWINIEN WZIAC POD UWAGE, ZE RODZAJE ORAZ ILOSCI ROBOT, PODANE

W NINIEJSZYM PFU SA SZACUNKOWE | MOGA ULEC ZMIANIE PO OPRACOWANIU
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SLUZACEJ CELOM REALIZACJI.
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1.7.1. Wskazniki powierzchniowe i iloSciowe

1. DROGI
Lp. Opis | Jednostka llos¢
1 Roboty przygotowawcze
1 Rozbidrka chodnika z kostki i ptytki betonowej (do odzysku) wraz z m2
" | podbudowa 2 302,00
2. | Rozbiérka nawierzchni bitumicznych jezdni m2 663,60
3. | Kraweznik do rozbidrki wraz z fawa m 837,00
4. | Obrzeza do rozbidrki wraz z tawg m 500,50
5 Rozbidrka scieku przykraweznikowego z dwdch rzeddw kostki m
" |kamiennej duzej 576,50
6 Rozbidrka nawierzchni jezdni ul. Rychtalskiej z kostki kamiennej m2
" |duzej 445,00
7 Rozbidrka nawierzchni z kostki kamiennej drobnej wraz z m2
" | podbudowa 221,00
8. | Rozbidrka nawierzchni z ptyt betonowych i mozaiki m2 286,00
2 Elementy ulic
9 Utozenie kraweznika kamiennego 20x30cm na tawie betonowe;j m
" |(C12/15) z oporem o grubosci 15 cm 613,70
10 Utozenie obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie betonowej o m
" | grubosci 10 cm 2 345,40
m
11. | Utozenie scieku z dwéch rzeddw kostki kamiennej 18x20 z odzysku 613 70
3 Nawierzchnie
12 Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej wraz z wykonaniem m2
" | petnej konstrukcji ( warstwy zgodnie z przekrojem konstr.) 1300
13 Nawierzchnia pasa oddzielajgcego droge rowerowg od jezdni i m2
" | chodnika - bufor z kostki kamiennej 9x11 424,60
Nawierzchnia $ciezki rowerowe] w rejonie drzew - nawierzchnia m2
14. | przepuszczalna mineralno-zywiczna, gr. 3 cm wraz z wykonaniem
petnej konstrukcji ( warstwy zgodnie z przekrojem konstr.) 17,50
m2
Nawierzchnia Sciezki rowerowe;j i ciagu pieszo-rowerowego z
15. | mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S, gr. 4 cm wraz z wykonaniem
petnej konstrukcji ( warstwy zgodnie z przekrojem konstr.)
2 378,90
16. | Nawierzchnia bitumiczna jezdni wyniesionych oraz zjazdéw) m2 81,60
Utozenie ptytek "STOP" o strukturze nitowanej — kolor z6tty m2
17. | 35x35cm wraz z wykonaniem petnej konstrukcji ( warstwy zgodnie z
przekrojem konstr. chodnika) - 14 szt. 48,00
2. ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO (projekt Elektrotim S.A.)
Lp. Opis Jednostka llos¢
Wykonanie oznakowania poziomego wg projektu z mikrokulka
1. . m2 634,5
koloru biatego
2. | Wykonanie oznakowania poziomego koloru czerwonego m?2 270
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Usuwanie oznakowania poziomego (np. metodag

3. hydrodynamiczng) kpl. 1
4. |Pionowe znaki drogowe - stupki/wysiegniki z rur stalowych szt. 47
5. | Montaz tarcz znakdw pionowych szt. 69
6. |Montaz elementéw BRD kpl. 1
Demontaz oznakowania pionowego, el. brd z wywozem na
/. magazyn ZDiUM kpl. 1
3. CZ. ELEKTRYCZNA SYGNALIZACIA
3.1 |Skrzyzowanie ul. Jednosci Narodowej - Stowianska
Lp. Opis Jednostka llos¢
Demontaze
1 | Demontaz soczewek pieszo - rowerowych kpl 4
Montaze
1 | Montaz sygnalizatorow rowerowych szt 2
2 | Montaz konstrukcji do stupa szt 2
3 | Budowa kanalizacji sygnalizacji 1x75 mb 20
4 | Montaz soczewek pieszych kpl 4
5| Montaz okablowania sygnalizatorow mb 290
6 | Programowanie sterownika kpl 1
3.2 |Skrzyzowanie ul. Jednosci Narodowej - Rychtalska
Lp. Opis Jedn.obm. llos¢
Demontaze
1 | Demontaz sygnalizatoréw pieszych kpl 2
Montaze
1 | Montaz sygnalizatoréw pieszo rowerowych szt 2
4. MIEJSKIE KANALY KABLOWE
Lp. Opis Jednostka llos¢
1 Wykonanie przepustéw pod drogami metodg przecisku i/lub m
przewiertu sterowanego - rury RHDPEp 2x110 25,00
Budowa kanalizacji kablowe] pierwotnej z rur RHDPEk 110 o liczbie m
warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otwordw 2 z wykopami, umocnieniem
2 | scian, wykonaniem podsypki i obsypki, utozeniem tasmy
sygnalizacyjnej, zasypaniem i zageszczeniem wykopu. Zabezpieczenie
koncowek ciggu. 191,50
Mechaniczne wcigganie wigzki rur w otwor wolny - m
3 | 3xHDPE40+1xDB7/10 Zabezpieczenie koricéwek ciggu. Badanie
szczelnosci. 216,50
szt
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO-2g z
4 zabezpieczeniem antywfamaniowym, ramy i pokrywy z kotnierzem
zeliwnym typ ciezki z wykonaniem wykopu, wykonaniem podsypki,
montazem studni, zasypaniem i zageszczeniem wykopu 2,00
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Budowa studni kablowych z bloczkéw betonowych rozdzielczych SKR-

szt

5|1, zabezpieczeniem antywtamaniowym, ramy i pokrywy z kotnierzem
zeliwnym typ ciezki z wykonaniem wykopu, wykonaniem podsypki,
montazem studni, zasypaniem i zageszczeniem wykopu 2,00
6 Mechaniczna rozbidrka studni kablowych przy przebudowie - studnia szt
SK-1 1,00
PRACE UZUPELNIAJACE
7 szt
Regulacja ram i pokryw studni telekomunikacyjnych 28,00
3 Zabezpieczenie kabli energetycznych w obszarze zblizenia do studni m
rurami dzielonymi fi 110 3,00
5.ZIELEN
Lp. Opis Jednostka llos¢
1 | Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm szt. 4,00
2 | Zabezpieczenie drzew o Srednicy ponad 30 cm szt. 4,00
Wycinka krzewdéw wraz z wywozem, utylizacjg i
3| ! y yiizacha ha 0,012900
uporzadkowaniem terenu
Sadzenie krzewdw wraz z pielegnacjg i przygotowaniem
4 e s . Pielcgnacia t przve szt. 311,00
podtoza - irga pozioma
Sadzenie krzewdw wraz z pielegnacjg i przygotowaniem
5 e -z PIelegnacia t prve szt 173,00
podtoza - ligustr pospolity
Sadzenie krzewdw wraz z pielegnacja i przygotowaniem
6 . S . szt. 73,00
podtoza - pieciornik krzewiasty
Sadzenie krzewdw wraz z pielegnacjg i przygotowaniem
7 1€ Krzewor Pielcgnacia t przve szt. 171,00
podtoza - réza dzika
Sadzenie krzewdw wraz z pielegnacjg i przygotowaniem
8 . . szt. 45,00
podtoza - suchodrzew chinski
Sadzenie krzewdw wraz z pielegnacja i przygotowaniem szt.
9 . 64,00
podtoza - berberys Thunberga
Koszt pozyskania oraz uzupetnienia humusu w dotach pod m3
10 0 87,11
nowe rosliny
11 | Sciétkowanie odkwaszong zmielong kora m3 6,48
12 | Wywoz ziemi z dotéw pod rosliny m3 87,11
6. ODWODNIENIE NAWIERZCHNI
Lp. Opis Jednostka llos¢
1| Wykopy m3 42
2 | Umocnienie m2 70
3 | podtoza m3 3,2
4 | Montaz rurociggow m 26
5 | Wpusty uliczne szt 11
6 | Préby i badania m 26
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7. ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO (projekt WIM)

Lp. Opis Jednostka llos¢

1 | Oznakowanie poziome i pionowe komplet 1

POWIERZCHNIE | ILOSCI SA MINIMALNE | MOGA ULEC ZWIEKSZENIU W SZCZEGOLNOSCI ZE
WZGLEDU NA TECHNOLOGIE PROWADZONYCH ROBOT.

1.7.3. Wskazniki jakosciowe

Wskazniki jakosciowe poszczegélnych dokumentéw, ustug, robdt i elementdow, skiadajgce sie na
planowang inwestycje okreslone sg Polskim Prawem. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny,
grupy czy tez podgrupy w niniejszym PFU, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych Polskim Prawem.

Wykonawca ma mozliwo$¢ zaproponowania innych niz wskazane w PFU rozwigzan, ktére jego
zdaniem sg uzyteczne ze wzgledoéw technicznych i/lub ekonomicznych.

Dla kazdej proponowanej zmiany dotyczacej materiatow lub rozwigzan Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgcego

1.7.4. Wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni
i wskaznikow

Zarébwno w projektowaniu jak i w wykonawstwie nie dopuszcza sie zmniejszenia minimalnych
parametrow, powierzchni i wskaznikéw okreslonych przez niniejsze PFU i przepisy szczegotowe.
Podane w PFU wartosci nalezy traktowaé, jako minimalne.

Wszystkie projektowane rozwigzania obiektu jak i zmienionego otoczenia powinny spetnia¢ ustalone
obowigzujgcymi normami i przepisami wymagania funkcjonalno-uzytkowe dotyczace bezpiecznego
uzytkowania i poruszania sie po nich ludzi, w szczegdlnosci w zakresie przyjecia odpowiednich
gabarytow (wysokosci, szerokosci, dtugosci) jak i wielkosci spadkéw podtuznych i poprzecznych
uzaleznionych od rodzaju projektowanych rozwigzan.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania w zakresie stosowanych materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tylko takich materiatéw, ktore spetniajg wymagania
Ustawy Prawo budowlane i Ustawy o Wyrobach budowlanych oraz takich, ktére posiadajg wymagane
dokumenty dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ znak ,CE” lub znak budowlany ,B” lub muszg posiada¢
aktualng krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg badz z aprobatg techniczna.

Oferowane materiaty lub urzadzenia powinny posiadaé wymagane polskimi przepisami
dopuszczenia i badania potwierdzajgce spelnienie warunku ich stosowania na podstawie
Polskich Norm lub Aprobat Technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych
materiatow.

2.2. Wymagania w zakresie funkcjonalnosci i bezpieczenstwa

Rozwigzania projektowe oraz ich realizacja powinny spetnia¢ oczekiwania Inwestora/
Zamawiajgcego/Uzytkownika w takim zakresie by byty one zgodne z wymaganiami prawnymi w
budownictwie, sztukg budowlana i wspétczesnymi standardami realizacyjnymi. Propozycje projektowe
powinny zapewnia¢ wysoka estetyke, funkcjonalnosc i ekonomike uzytkowania, projekty powinny by¢
czytelne i jednoznaczne a zawarte w nich decyzje projektowe muszg zawiera¢ komplet informac;ji
zapewniajgcych finalnie petne bezpieczehstwo uzytkowania obiektu.

Wszelkie projektowane i istniejgce sieci i instalacje infrastruktury technicznej (o ile to mozliwe) powinny
by¢ lokalizowane, tak aby konieczno$¢ usuniecia ewentualnej awarii sieci nie pociggata za sobg
koniecznosci niszczenia nawierzchni utwardzonych, budowanych elementéw i obiektow.

2.3. Wymagania w zakresie opracowan projektowych i technicznych
Wymagania w zakresie opracowan projektowych znajdujg sie w niniejszym PFU powyze;j.

2.4. Ogoélne warunki wykonania i odbioru robot zgodnie z §18 ust.4 pkt2 Rozporzadzenia

Zamowienie polega w szczegdlnosci na:

e Wykonaniu dokumentacji wykonawczej, dokumentacji powykonawczej i pozyskaniu
wszelkich wymaganych opinii oraz uzgodnien,

e Opracowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania,

e Opracowania programu zapewnienia jakosci,

e Opracowaniu, uzgodnieniu i wdrozeniu projektu zastepczej organizacji ruchu i obstugi
komunikacyjnej placu budowy na czas trwania robo6t oraz docelowej organizacji ruchu ze
szczegoblnym uwzglednieniem projektu wykonawczego sygnalizacji Swietlne;j,

e Wykonaniu wszystkich robé6t budowlanych,

o Utylizacji odpadéw.

Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamdwienia wykonano zgodnie ze wszystkimi elementami
projektu wymienionymi powyzej i w porozumieniu z Zamawiajgcym i Zespotem Nadzoru.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposob powodujgcy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu terenéw sasiednich. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy
samodzielnie, wtasnym staraniem i na wiasny koszt. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia
odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki prowadzonej dziatalnosci w zakresie:

— organizacji robot budowlanych,

— zabezpieczenia interesdw o0so6b trzecich,

— ochrony $rodowiska,
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— warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego,

— zabezpieczenia robét przed dostepem osoéb trzecich,

— zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaly one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych. Kontroli Zamawiajgcego
beda w szczegdlnosci poddane:

— stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

— technologia i jakos¢ wykonywania robdét,

— czestotliwosé i systematycznosS¢ przeprowadzania przez Wykonawce badan kontrolnych
materiatéw i wykonywanych warstw konstrukcyjnych — pod wzgledem zgodnosci z SST i
obowigzujgcymi normami,

— wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce, bedg poddane sprawdzeniom na
okolicznosé:

+ uzytego cementu i/lub kruszyw do betonu;

* receptury betonu;

* sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej, bitumicznej przed wbudowaniem;

* sposobu wykonania robo6t budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami
wykonawczymi i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST) oraz wymaganiami
niniejszego PFU.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej
do zarzadzania realizacjg umowy i inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru konserwatorskiego i
dendrologicznego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowief umowy.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru:

— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi koncowemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

Realizacja budowy musi odbywac sie pod $cistym nadzorem inspektoréw nadzoru oraz w przypadku
wigczania do czynnej sieci pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtaszanie inspektorom wszystkich robdt zanikajgcych oraz do
inwentaryzacji geodezyjnej przez stuzby geodezyjne.

Odbiorowi czesciowemu podlegajg roboty zanikajace i podlegajgce zakryciu oraz inne okreslone w
umowie. Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg uzycia
wiasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami
okreslonymi w normach i Warunkach Technicznych. Dlugos¢ odcinkéw instalacji, podlegajgcych
odbiorom czesciowym, nie powinna by¢é mniejsza niz 30 m. Wyniki z przeprowadzonych odbioréw
powinny by¢ ujete w formie protokotdow i wpisane do Dziennika Budowy. Odbiorom czesciowym
podlegac bedzie m.in.:
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— wykonanie wykopow wraz z zabezpieczeniem oraz wykonaniem podfoza pod rurociggi i inne
sieci podziemne - obowigzkiem wykonawcy jest dostarczenie Inspektorom kart przekazania
odpadoéw wraz z dokumentami uprawniajgcymi dany podmiot do odbioru odpadéw,

— utozenie kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, MTK, sieci elektroenergetyczne;j,

— wykonanie proby szczelnosci sieci kanalizacyjnej deszczowej,

— wykonanie montazu armatury, obiektow wykonanie zasypki wykopéw wraz z zageszczeniem.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z
postanowieniami umowy.

Odbidér koncowy polega na odbiorze formalnym catego przedmiotu umowy po zakohczeniu jego
budowy, przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy moze on by¢
wczesniej oddany do eksploatac;i.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcegdo.
Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw odbiorowych.
Odbioru koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows.
Przy odbiorze kohcowym sprawdzeniu podlegac beda:

— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

Budowy, dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji Projektowe;,
— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacja postanowien, dotyczgcych usuniecia usterek,
— aktualnos¢ dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

— kompletnos$¢é dokumentow.
Przed zgtoszeniem przez Wykonawce zakonczenia catosci robot i gotowosci do odbioru kohcowego lub
w innym terminie uzgodnionym z Inzynierem, lecz w kazdym razie przed przedstawieniem ostatniego
rozliczenia, Wykonawca winien przediozy¢é Zamawiajgcemu kompletny, uprzednio przez niego
sprawdzony operat kolaudacyjny. Fakt zakonczenia robét winien potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy Inspektor nadzoru, celem umozliwienia przystgpienia do czynnosci odbiorowych, zgodnie z
umows.

W skiad operatu kolaudacyjnego sporzgdzonego w formie zgodnej z wymaganiami Zamawiajgcego,
winny wchodzi¢ nastepujgce dokumenty:

— Stosowne oswiadczenie kierownika budowy/robét, o ktérym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy
Prawo budowlane, z dofgczonymi wymaganymi uprawnieniami budowlanymi oraz
zaswiadczeniem o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa, obejmujgce caty okres
petnienia funkcji oraz decyzja o pozwoleniu na budowe/wykonanie robét budowlanych wraz z
zatgczonym projektem budowlanym. W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji
robét budowlanych w stosunku do rozwigzan projektowych nalezy dotgczy¢ kopie projektu
budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami podpisanymi przez Kierownika
Budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru z dopiskiem, ze sg to zmiany nieistotne lub kopie
zaswiadczenia o braku sprzeciwu. Przez kopie projektu budowlanego nalezy rozumie¢ ksera
catosci projektu lub poszczegdlnych stron lub rysunkéw ze zmianami.

— Projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
budowlanych. Zmiany w projekcie wykonawczym winny by¢ naniesione i podpisane przez
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kierownika budowy oraz zaakceptowane przez inspektora nadzoru i projektanta z dopiskiem

projektanta ,zmiany naniesione kolorem czerwonym sg zmianami nieistotnymi.”

Zbiorczy, przegladowy szkic geodezyjny wykonanych robot budowlanych i sieciowych,

sporzgdzony na bazie roboczych szkicdw geodezyjnych, podpisany i opieczetowany przez

kierownika budowy i uprawnionego geodete Wykonawcy, bedacy podstawg opracowania

charakterystyki sieci i wyliczenia rzutéw sieci, zawierajgcy nastepujgce, czytelne informacje:

e przebieg i punkty charakterystyczne sieci wraz z ich rzednymi, dtugosciami i spadkami
(studnie, tréjniki, kaskady, armatura, wezly itp.)

e Oznaczenia numeryczne weztow, studni, tréjnikdw, kaskad itp. (zgodnie z projektem)

e material, $rednice, dtugosci (dla kanalu roéwniez spadki) miedzy punktami
charakterystycznymi

e zestawienia na kazdej planszy: dlugosci sieci danych srednic oraz ilosci studni i armatury.
Na ostatniej planszy winno by¢ zestawienie tgczne.

Szkic winien by¢ przejrzysty i czytelny oraz opatrzony tabelkg informacyjng i klauzulg: "wykonano
zgodnie z projektem" :

Robocze, polowe szkice geodezyjne stuzby geodezyjnej Wykonawcy

Szkice geodezyjne branzowe

Charakterystyke wg wzoru Zamawiajgcego dla catego zadania, okreslajgce:

— materiat, Srednice i dtugosci poszczegdlnych sieci

— rodzaj, $rednice i ilosci armatury

— materiat, Srednice i ilosci studzienek i urzadzen

Protokoty badan geotechnicznych nosnosci podtoza, podsypki, obsypki i zasypki

Protokoty sprawdzenia wykonania podsypki i utozenia sieci, obsypki i zasypki

Protokoty odbioréw préb szczelnosci

Protokoty wpie¢ sieci do sieci czynnej

Karty przekazania odpadoéw i zdania ztomu z demontazu.

Protokoty zdawczo - odbiorcze terenéw zajmowanych podczas robot

Dokumenty zastosowanych materiatow wystawione w jezyku polskim (deklaracje zgodnosci,
aprobaty techniczne, opinie higieniczne, swiadectwa jakosci, atesty itp.)

Dzienniki budowy i ksiegi obmiardw.

Powykonawcze mapy geodezyjne. Wybudowane sieci oznaczy¢ kolorami: wodocigg kolorem
niebieskim, kanat sanitarny lub ogdlnosptawny kolorem brgzowym, kanat deszczowy kolorem
zielonym a kolorem czerwonym sie¢ unieczynniong. . Mapy winny by¢ ztozone w format A4 i
umieszczone w teczce w twardej oprawie. Mapy winny by¢ ponumerowane i opisane, a teczka
winna mie¢ spis zawartosci. llos¢ map: 3 oryginaty, 2 kolorowe kopie i 2 ptyty CD w pliku rdl,
dgn, badz cit.

Mapa geodezyjna powykonawcza w wersji elektronicznej zapisanej na ptycie CD lub DVD — szt.
2 skartowana zgodnie z instrukcjg ,Opis technologii kartowania branzowej sieci wod-kan dla
MPWiK Wroctaw

Operat kolaudacyjny winien byé przekazany Zamawiajagcemu w formie papierowej w czterech
kompletach (oryginat i 3 kopie) i w formie elektronicznej (2 ptyty CD ze skanami w pliku pdf.,
tabele, zestawienia w wersji Excel z rozszerzeniem xlIs. Zeskanowaé¢ nalezy egzemplarz
zawierajgcy oryginaty dokumentéw. Forma papierowa winna by¢ umieszczona w opisanych
segregatorach i twardych teczkach zaopatrzonych w szczegdtowy spis zawartosci,
umozliwiajgcy szybkie zlokalizowanie kazdego, ponumerowanego dokumentu. Dokumenty
nalezy wypetniaé czcionkg nie mniejszg niz ,Arial 11". Spis tresci winien by¢ podzielony na
dziaty, pogrupowane zgodnie z w/w listg dokumentéw. Kazdy dziat winien posiada¢ spis tresci.
Przed gtéwnym spisem tresci nalezy umiesci¢ strone informacyjng o inwestycji tj. nazwa
zadania z umowy, nr umowy, nr pozwolenia na budowe, Inwestor, nr zadania inwestora,
Wykonawca, Kierownik budowy / robot, Projektant, Inspektor nadzoru, okres realizacji itp.
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Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania petnej inwentaryzacji powykonawczej oraz uzyskania
ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie. Jesli pozwolenie na uzytkowanie nie jest wydawane
zgodnie z przepisami prawa, Wykonawca jest zobowigzany do zakonczenia wszystkich procedur
odbiorowych i uzyskania ostatecznej decyzji koniecznej do dopuszczenia do uzytkowania (lub
ostatecznych decyzji warunkujgcych to dopuszczenie).

Wykonawca zrealizuje i ukonczy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inzyniera i usunie
wszystkie wady w Robotach.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiajgcego na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowag, Szczegétowg Specyfikacja Techniczng i uprzednimi
ustaleniami.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:
— uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnos$ci z dokumentami budowy,
— jakos¢ wykonania roboét i ich zgodnos¢ z PFU i zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacjg techniczna.

Wykonawca we wlasnym zakresie dokona wywozu gruzu i ewentualnych innych odpadéw wraz z
utylizacjg zgodng z przepisami ochrony srodowiska.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatoéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji
i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
Zrealizowanie przedmiotu zamoéwienia odbedzie sie przy wykorzystaniu materiatdw i sprzetu
nalezgcych do Wykonawcy.

W ramach udostepnienia placu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy czes¢ terenu niezbednego
do wykonania inwestycji. Teren, na ktérym ma zosta¢ wykonana inwestycja ma zapewniony dojazd
drogowy. W przypadku stwierdzenia potrzeby obstugi budowy samochodami przekraczajgcymi 9 ton
Wykonawca ma obowigzek przeanalizowa¢ w porozumieniu z Zamawiajgcym planowane trasy oraz
kierunki dostaw oraz opracowac i uzgodni¢ odpowiedni projekt zastepczej organizacji ruchu na czas
funkcjonowania budowy. Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje przytgcza do placu budowy, w
tym punkty poboru wody i energii elektryczne;.

Materiaty budowlane, instalacyjne oraz sprzet wykorzystywany do rob6t budowlanych muszg spetniac
wymagania polskich przepiséw prawa oraz wymagan zawartych w SST opracowanych przez
Projektanta. Stosowane materialty budowlane muszg by¢ wtasciwie oznaczone i powinny posiadac:
certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng wzglednie deklaracje zgodnosci
producenta z polskg norma lub aprobatg techniczng, wzglednie certyfikat na znak bezpieczenstwa (jesli
wyrob znajduje sie na liscie wyrobow, ktére podlegajg obowigzkowi takiej certyfikacji) W przypadku
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materiatdw budowlanych oraz instalacyjnych Wykonawca bedzie posiadat dokumenty, ze zostaty one
uzyte i wykorzystywane zgodnie z Ustawg o Wyrobach Budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

2.5. Wymagania dotyczace przygotowanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych, przekaze Kierownikowi Budowy
plac budowy. Obowigzek zgtoszenia roboét i rejestracji Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem umownym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby dokonujgce;j
wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg wykonywane w sposob
czytelny technika trwatg w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegodlnosci

e date przekazania Wykonawcy terenu Budowy

e date przekazania na budowe Dokumentacji Projektowej

e date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu zapewniania jakosci i
harmonogramu rzeczowo-finansowego
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot
przebieg robdt, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w robotach
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta
daty wstrzymania robét z podaniem powodu
zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koAcowych
wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy
zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
dane dotyczgce materiatdw, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem, kto je
przeprowadzit

e inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wszystkie posiadane dokumenty oraz opracowania projektowe,
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych obiektow
i materiatéw, do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu Przejecia Kohcowego Robat.
Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiaty, urzgdzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca
naprawi, odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Fakt przystgpienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym. Wykonawca
wykona i umiesci w miejscach oraz ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablice informacyjne
na czas budowy oraz tablice informacyjne pamigtkowe (zgodnie z wytycznymi), ktorych tres¢ i forma
bedg zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru.
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Tablice informacyjne budowy, bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszystkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot, pracownikow, spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu i ciggéw pieszych, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢é na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujgcych przepisow BHP, majgc przede wszystkim na
wzgledzie bezpieczenstwo ludzi i konstrukcji, tam gdzie jest to potrzebne nalezy wprowadzi¢ dodatkowe
zabezpieczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wlasny koszt wszelkich prac zabezpieczajacych
i stosownych dokumentacji wymaganych przepisami BHP, ochrony przeciwpozarowej i logika.

Lokalizacja zaplecza, miejsc ustawienia barakéw lub barakowozéw, parkowania sprzetu i skladowania
materiatéw lezy w gestii Wykonawcy

Zamawiajgcy wymaga, aby ciggi komunikacyjne byty przez Wykonawce systematycznie oczyszczane
z zanieczyszczen powodowanych ruchem dostaw na plac budowy.

Na czas prowadzenia robdt budowlanych przy uzytkowanych zjazdach nalezy przygotowac stanowisko
mycia kot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie w czystosci nawierzchni drog publicznych
w rejonie w/w zjazddéw w czasie trwania budowy.

2.6. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Elementy terenowe i zagospodarowania terenu muszg spetnia¢ wymagania z przepiséw techniczno-
budowlanych, norm i wymagan Zamawiajgcego. Teren musi spetnia¢ rowniez oczekiwania funkcjonalne
Zamawiajgcego w zakresie dojazdu do obiektu. Po wykonanych pracach teren musi by¢ uprzatniety i
doprowadzony do stanu petnej uzytecznosci. Wszystkie elementy terenowe muszg spetnia¢ wymaog
wykonania ich bez barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych ruchowo

2.6.1. Doga rowerowa

Tam, gdzie to mozliwe planuje sie rozbiorke wszystkich istniejacych nawierzchni w nastepujgcym
porzadku technologicznym:

a) Rozbidrka nawierzchni utwardzonych

b) Selekcjonowanie materiatu z rozbiérki — z materiatu rozbiérkowego

c) Wywoéz pozostatego materiatu z rozbiorki

W ramach projektu przewidziano wykonanie drogi rowerowej o nawierzchni z mieszanki mineralno-
asfaltowej.

Wszystkie parametry drogi rowerowej jak i przejazdow przez skrzyzowania sg zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 r.,
poz. 124 z pézn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
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bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach” /Zatacznik do Dz. U. Nr
220, poz. 1314 z dnia 03.07.2015r./

Przyjete konstrukcje warstw nawierzchni opisano w opracowanym projekcie budowlanym stanowigcym
zatgcznik nr 1 do niniejszego PFU.

Zamawiajgcy zwraca uwage, ze na etapie opracowywania projektu wykonawczego nalezy zastosowac
oddzielenie chodnika od $ciezki rowerowej zgodne ze schematem nr 14 na stronie 41 zatgcznika nr 10
do PFU.

2.6.2. Elementy zagospodarowania terenu

2.6.2.1. Zielen

Zapisy dotyczgce zabezpieczenia i usuniecia istniejgcej zieleni oraz zapisy dotyczgce pielegnaciji
i gwarancji opisano w opracowanym projekcie budowlanym czes¢ zielen stanowigcym zatgcznik nr 1 do
niniejszego PFU.

W zakresie wykonawcy bedzie przygotowanie dokumentacji projektowej wykonanej zgodnie
z Zarzgdzeniem Prezydenta Wroctawia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019, obejmujacej projekt wykonawczy
Zieleni.

Nalezy bezwzglednie minimalizowac¢ konieczne wycinki.

Ws. okresu gwarancji na zakres zieleni wraz z jej pielegnacjg patrz pkt 5.4 ,Utrzymanie oraz
pielegnacja” na str. 5 — 6 projektu architektoniczno-budowlanego nasadzen zastepczych (plik
PAB_Jednosci_Zielen_Proj_nasadzen.pdf) zawartego w zatgczniku nr 1 do PFU.

W zakresie realizaciji:

Wykonawca powinien dysponowac¢ stosownym nadzorem przyrodniczym wynikajgcym m.in.
z wszelkich decyzji, uzgodnien i innych dokumentdéw uzyskanych dla zadania oraz wypetnia¢ warunki
nimi narzucone dotyczgce realizacji inwestycji.

W przypadku wykonywania wycinki drzew w okresie legowym ptakéw (od 1 marca do 15 pazdziernika),
Wykonawca powinien przewidzie¢ koniecznos¢ dysponowania specjalistg ornitologiem, ktory w czasie
wizji terenowych na biezaco bedzie okreslat mozliwos¢ wykonania wycinki drzew.

Prace w obrebie drzew prowadzi¢ pod statym nadzorem dendrologicznym.

W przypadku zidentyfikowania gatunkéw chronionych w trakcie realizacji inwestycji zadaniem
Wykonawcy bedzie uzyskanie decyzji zezwalajgcej na zniszczenie siedliska oraz wykonanie wszelkich
warunkow w niej narzuconych.

Wszelkie prace w obszarze zieleni nalezy wykona¢ m.in. zgodnie z opracowanym i uzgodnionym przez
Zarzad Zieleni Miejskiej projektem w zakresie zabezpieczenia i odtworzenia zieleni oraz Kartami
informacyjnymi do standardow ochrony drzew w Inwestycjach Wroctawia
(http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html ).

Wykonawca ma obowigzek sktadowaé humus do ponownego wykorzystania.

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie zwymogami zawartymi w Zarzadzeniu
Prezydenta Wroctawia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019, oraz wytycznymi dotyczacymi gromadzenia
danych o ich lokalizacji wraz z odnoszacymi sie do nich informacjami, w sposéb umozliwiajgcy
bezposrednie wprowadzenie do Systemu Informacji Przestrzennej Wroctawia dostepnymi pod
adresem: http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html

Przed wycinkg drzew Wykonawca sporzadzi przez osobe uprawniong (brakarza) dla drzew
przeznaczonych do usuniecia, szacunek brakarski okreslajgcy ilos¢ drewna do pozyskania
w poszczegolnych sortymentach oraz jego warto$¢. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego szacunku
brakarskiego, Wykonawca dokonuje wycinki. Wykonawca po przeprowadzonej wycince, zgtasza
Zamawiajgcemu gotowos¢ do przeprowadzenia obmiaru i klasyfikacji pozyskanego drewna. Obmiar,
klasyfikacje i wycene drewna przeprowadzi Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzgdzajgc na
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te okolicznos¢ operat brakarski. Na podstawie operatu brakarskiego Zamawiajgcy sporzgdzi protokot
przekazania drewna, stanowigcy podstawe do wystawienia faktury VAT na Wykonawce, a Wykonawca
bedzie zobowigzany do jej zaptaty. Zrédtem/podstawowym cennikiem do wyceny drewna przez
brakarza bedzie aktualny cennik ZZM. Dotyczy drewna pozyskanego w takcie inwestycji drogowych w
granicach administracyjnych Wroctawia.

2.7. Pozostaly zakres zadania

2.7.1. Branza elektryczna

W celu bezpiecznego przejazdu po drodze rowerowej na skrzyzowaniach Jednosci Narodowej z
ul. Rychtalskg oraz Stowianskg zachodzi konieczno$¢ wprowadzenia zmian w sygnalizacji swietlnej.
Wigze sie to z koniecznoscig wymiany soczewek oraz montazu dodatkowych sygnalizatoréw w oparciu
o istniejgce na skrzyzowaniu konstrukcje z niewielkg ingerencjg w kanalizacje kablowa.

2.7.2. Branza sanitarna

2.7.2.1.Kanalizacja deszczowa

W pasie istniejgcych chodnikdéw oraz jezdni projekt drogowy przewiduje przesuniecie na odcinkach
istniejacych kraweznikéw stgd konieczne jest przesuniecie istniejgcych wpustéw deszczowych do
nowych kraweznikow drogowych.

W pasie istniejgcych chodnikdw i jezdni dla budowy ,Antyzatok” projekt drogowy przewiduje
przesuniecie istniejgcych kraweznikow w rejonie skrzyzowania ul. Poniatowskiego — Olesnicka. W
zwigzku z powyzszym konieczne jest przesuniecie istniejgcych wpustéw deszczowych do nowych
kraweznikéw drogowych.

Peine zestawienie studzienek sciekowych ulicznych przewidzianych do wykonania lub przebudowy
wraz z typami projektowanych zwienczen, szczegdétami dot. wigczenia do odbiornika oraz
przewidzianych do wykonania robdt, zestawiono w opracowanym projekcie budowlanym czesé
sanitarna stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszego PFU.

2.7.3. Branza teletechniczna i sygnalizacyjna
Nalezy dokona¢ przeprogramowania pliku wykonawczego sygnalizacji w ramach systemu centralnego
sterowania w oparciu o projekt programow sygnalizacji, zawarty w zatgczniku nr 1 do PFU.

W zwigzku z projektowang rozbudowg sygnalizacji ulicznych objetych przedmiotowym zadaniem
o dodatkowe sygnalizatory rowerowe w ofercie nalezy uwzgledni¢ rozbudowe sterownikéw sygnalizaciji
Swietlnej o dodatkowe modutu wykonawcze.

2.7.4. Budowa kanalizacji kablowej MKT

W obszarze projektow ,Przebudowa ul. Jednosci Narodowej w celu wydzielenia drég rowerowych”
istnieje sie¢ MKT do ktorej nalezy nawigzaé cigg MKT w ul. Rychtalskiej.

Prace obejmuja:

- budowe ciggu z 1xRHDPEK-S fi110 + 1x RHDPEKk-S fi110 (1xHDPE40+7x10/1,0)

- budowe ciggu z 1xRHDPEp fi110/6,3 + 1xRHDPEp fi110/6,3(1xHDPE40+7x10/1,0)

- zabezpieczenie kabla oswietlenia ulicznego rurg dzielong RHDPE-D fi110

- budowe studni kablowej SKO-2g i SKR-1 z bloczkéw

Zamawiajgcy informuje, ze czytelne skany wszystkich dokumentéw dotgczonych do projektu MKT
zawiera opublikowany  plik  zal_nr_1_dokumentacja\08 branza  telekomunikacyjna -
MKT\Edytowalne\Jednosci_ MKT_Opis.doc

2.7.5. Zastepcza i docelowa organizacja ruchu
Zadaniem Wykonawcy jest opracowanie i zatwierdzenie zastepczej organizacji ruchu w Wydziale
Inzynierii Miejskiej UM Wroctaw a nastepnie wyniesienie jej w teren.
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W przypadku docelowej organizacji ruchu wyniesienie jej w teren zgodnie z opracowanymi projektami
ORD (Elektrotim S.A. oraz WIM) zawartymi w zatgczniku nr 1 do niniejszego PFU.

2.7.6. Tablice informacyjne

Wykonawca bedzie zobowigzany do zaprojektowania, uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolen
oraz wykonania:

2.7.6.1.Tablic informacyjnych miejskich

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania dwdch tablic informacyjnych — bilbordéw. Jedng tablice
na czas realizacji inwestycji, drugg pamigtkowg do pozostawienia na state. Wymiary tablic: 1x2 m.
Tablice nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej 1,25 mm w ksztatcie prostokata z naroznikami w
ksztatcie prostym. Dopuszcza sie aby tablica byta wykonana z trzech skrecanych ze sobg paneli (na
zakladke) za pomoca $rub. Krawedzie metalowej tablicy muszg by¢ podwdjnie zagiete na catym
obwodzie z otworami stuzgcymi do mocowania za pomocg uchwytéw uniwersalnych. Tylna czesc
tablicy malowana farbg proszkowg w kolorze szarym RAL 7037. Lico — folia nieodblaskowa,
zabezpieczona laminatem UV, druk cyfrowy. Parametry stupkéw: stupek ocynkowany @ 76,1 $cianka
2,5 mm (konstrukcja wsporcza), stupek ocynkowany @& 60,3 scianka 2,9 mm (zastrzat). Uchwyt
uniwersalny ocynkowany przeznaczony do montazu na stupkach & 60,3 — 76,1 mm. Tablice nalezy
ustawi¢ w miejscu widocznym dla mieszkancéw. Po zawarciu umowy dotyczacej niniejszego
zamienienia, przedstawiciel WI wskaze Wykonawcy miejsce ustawienia tablic (w rejonie robot) oraz
wktad informacyjny. Wzér tablicy zawiera zatgcznik nr 12 do PFU.

2.8. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét

2.8.1. Ogodlne wymagania dotyczace Wykonawcy Roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkéw Wykonawcy
Robét nalezy przed przystgpieniem do robét opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru Programu Zapewnienia, Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawia sie zamierzony sposoéb
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Pozostate wymagania Zamawiajgcy okreslit w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

2.8.2. Ogodlne zasady wykonania Robot

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacjg wykonawcza.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowg oraz
poleceniami Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Polecenia Inzyniera
bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Pozostate wymagania Wykonawca okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

2.8.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykanhczania robét Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz z

wykopami w stanie bez wody stojgcej. Bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu

stosowanie przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz

bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych przyczyn

powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie to tych wymogow, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

o lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikdw i ciekédw wodnych substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

2.8.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynowych i innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym sposobem
realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

2.8.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robdt, bedg miaty aprobate techniczna lub certyfikaty
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko robot,
a po zakonhczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagajg tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw
administracji panstwowe;j.

2.8.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektdw, instalacji, urzadzen znajdujgcych sie na powierzchni
ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich
wiadz bedgcych ich wiascicielem potwierdzenie informacji dotyczgcych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania
budowy, przy obecnosci wiasciciela tych obiektow, instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzgdzen podziemnych i
naziemnych na terenie budowy oraz powiadomic Inspektora Nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca
niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i wladze lokalne oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia urzgdzen i instalacji nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcegdo.
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2.8.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odziez dla ochrony zycia i zdrowia osOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej, sg uwzglednione w Umowie.

2.8.8. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot, za wszystkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét, od daty rozpoczecia robét do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu Przejecia
Koncowego Robét.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byty w zadawalajgcym
stanie przez caty czas prowadzenia robét, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego roboty
budowlane mogg zosta¢ wstrzymane, a wykonawca powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiajgcego.

2.8.9. Stosowanie sie do przepisow prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robaot.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod. Ponadto w sposob ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego w swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.8.10. Materialy

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu doboru materiatow proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji robot w celu
uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwigzan i materiatbw. Zamawiajgcy moze wymagac
przedstawienia probek do oceny i zatwierdzenia.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub doboru materiatéw, odpowiednie Swiadectwa badan oraz prébki
do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. W szczegolnosci dotyczy to materiatdw przeznaczonych do
wykorzystania przy pracach zwigzanych z wykonczeniem wnetrz.

Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami.
Rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego poziomu toleranc;ji.

Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego pewnych materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie,
ze wszystkie materiaty z danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatdbw w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodia, w sposéb cigglty spetniaja wymagania Specyfikaciji
technicznych w czasie postepu Robat.

2.8.11. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamoéwienia
Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot zamowienia, spetniajgc wymagania ustawy Prawo
Budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2019 poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami), rozporzgdzenia Ministra
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Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002r, péz. 690, z pdzniejszymi zmianami), innych ustaw i
rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Jakakolwiek ewentualna zmiana nawierzchni powinna byé zgodna z katalogiem standardow
nawierzchni chodnikéw dla Wroctawia (do pobrania: http:/bip.zdium.wroc.pl/wytyczne-do-
projektowania-chodnikow) oraz Wroctawskimi standardami ksztattowania przestrzeni miejskich
przyjaznych pieszym (do pobrania: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/files/dokumenty/7155/standardy-
piesze-wroc%C5%82aw.pdf).

Wytyczne projektowania i budowy (warunki, standardy, wymagania) miejskich sieci, urzadzen i
przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych MPWiK S.A. we Wroctawiu wraz zatgcznikami —
opublikowane na stronie internetowej www.mpwik.wroc.pl

Wytyczne branzowymi dostepnymi na stronie internetowej ZDIUM:
http://bip.zdium.wroc.pl/category/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/

Zarzadzenie Prezydenta Wroctawia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019, oraz wytyczne dotyczace
gromadzenia danych o ich lokalizacji wraz z odnoszgcymi sie do nich informacjami, w sposob
umozliwiajgcy bezposrednie wprowadzenie do Systemu Informacji Przestrzennej Wroctawia
dostepnymi pod adresem: http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html

2.8.12. Kontrola jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ Robét i dostarczy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
szczegoty swojego Programu zapewnienia jakosci. Przedstawi on w nim zamierzony sposoéb
Wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajgcegdo.
Celem kontroli jakosci Robot bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci Robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatbw oraz Robdét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatow oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Technicznej.
Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do
uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. powyze;j.

2.8.13. Branzowy odbioér robot
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
¢ dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami
¢ specyfikacje techniczne
e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu
e recepty i ustalenia techniczne
e Dziennik Budowy
e wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ
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o atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

e opinie technologiczng sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych dokumentéw do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ

e sprawozdania techniczne

¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:
e zakres i lokalizacje wykonanych robét
¢ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentaciji projektowe;j
e uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robot
¢ date rozpoczecia i zakohczenia robot

Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

2.8.14. Sposoéb zatrudnienia os6b do realizacji zamoéwienia

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz w zwigzku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiajgcy

wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974

Kodeksu pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z p6zn. zm.) przez wykonawce lub jego podwykonawcow, osobe

lub osoby wykonujgce wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

a. prowadzenie korespondencji (odbieranie, wysytanie i dostarczanie) z Zamawiajgcym,

wykonywanie rysunkow wg. szkicow dostarczonych przez projektantéw/pracodawcy,

dokonywanie pomiaréw geodezyjnych i wizji lokalnych w terenie,

wykonywanie robét rozbidrkowych nawierzchni podbudowy, jezdni, chodnikéw, drogi rowerowej,

wykonanie robot ziemnych,

wykonywanie roboét brukarskich,

wykonywanie robot polegajgcych na wykonaniu podbudowy chodnikéw, drogi rowerowe;j,

wykonywaniu robét polegajacych na potozeniu nawierzchni asfaltowej,

wykonywaniu robét regulacji wpustéw, studni, skrzynek ulicznych,

wykonywanie robot przy organizacji ruchu zastepczego i docelowego w tym robét sygnalizaciji

Swietlnej,

k. wykonywanie robot zwigzanych z sieciami infrastruktury podziemnej sanitarnej (wod-kan-gaz,
kanalizacja deszczowa) teletechnicznych (telekomunikacja, MKT),

m. wykonanie roboét dotyczgcych zieleni (Scinanie, karczowanie, nasadzanie i pielegnacja).
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2.9. Wymagania dotyczace nadzoru

2.9.1. Nadzor archeologiczny

Obszar objety inwestycjg zlokalizowany jest na terenie Przedmiescia Odrzanskiego i w obszarze
zabytkowych stanowisk archeologicznych oraz na terenie historycznego uktadu urbanistycznego
Przedmiescia wraz z Wyspg Mieszczanskg, Wyspami Odrzanskimi, zabudowg w rejonie ulic Kurkowej,
towieckiej i Pomorskiej, wraz z Placem Sw. Macieja, Otbinem i krajobrazem kulturowym Odry we
Wroctawiu. W zwigzku z niewielkim zakresem inwestycji i jej lokalizacjg w pasie infrastruktury
technicznej odstgpiono od koniecznoéci przeprowadzenia badarn archeologicznych przy realizacji
inwestycji, zgodnie z pismem WZA.5183.4467.2018.AZ z dn. 07.08.2018 r. Dolnoslgskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu.

Realizacje inwestycji nalezy prowadzi¢ zgodnie z uwarunkowaniami konserwatorskimi zawartymi w ww.
pismie, ktére jest dotaczone do PB PZT w zatgczniku nr 1 do PFU.
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2.9.2. Nadzér saperski

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ewentualnego nadzoru saperskiego. W zakres
sprawowania nadzoru saperskiego wchodzi¢ bedzie:

1) przeszkolenie oséb przebywajgcych na budowie odnosnie zagrozen zwigzanych z materiatami
wybuchowymi i procedur postepowania w sytuacji zagrozenia,

2) nadzor nad pracg ludzi i sprzetu budowlanego pod kgtem mozliwego zagrozenia wybuchem,

3) biezgce sprawdzanie terenu za pomoca wykrywaczy metalu, a nastepnie wydanie atestu czystosci
gruntu w zbadanym fragmencie terenu,

4) identyfikacje wykrytych przedmiotéw wybuchowych, ich ochrone, rozbrojenie w miare mozliwosci
oraz usuniecie z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa

5) ochrone wydobytych niewypatow

6) usuniecie wykrytych niewypatéw z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym:
a) zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 22.06.2001r. o wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi, bronig, amunicja oraz wyrobami i technologig o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Dz. Ust. Nr 67 z 2001r. poz. 679 z pdzniejszymi zmianami,
b) zgodnie z procedurg reagowania kryzysowego nr 4 Zarzadzenia nr 1429 Komendanta Gtéwnego
Policji z dnia 31.12.2004r. w sprawie wprowadzenia w Policji procedur reagowania w sytuacjach
kryzysowych Dz. Urz. KGP nr 3 z 2005r. poz. Nr 8 Nadzoru saperski nad realizacjg robét ziemnych
powinien by¢ realizowany przez 1 (jednego) sapera, wyposazonego przez Wykonawce w niezbedny
sprzet

2.10. Wymagania dotyczace wykonczenia

Wszystkie elementy wykohczeniowe muszg spetniaC wymagania normowe dotyczace nosnosci,
jakosci, bezpieczenstwa, a ponadto ich estetyka powinna zosta¢ dopasowana do standardéw
stosowanych na inwestycjach we Wroctawiu.

B. CZESC INFORMACYJNA

1. Zamoéwienia podobne
Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w
okresie 3 lat od dnia udzielenia zaméwienia podstawowego, Wykonawcy, z ktérym podpisze umowe na
zakres podstawowy, polegajgcych na powtdrzeniu podobnych prac projektowych i robot budowlanych
jak w zamdwieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem.
Zakres prac objetych ewentualnym zaméwieniem podobnym moze dotyczy¢é prac zwigzanych
z wykonaniem dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych w obrebie ul. Jednosci Narodowe;j
i ul. Rychtalskiej a takze ulic do niej przylegtych we Wroctawiu.
Zakres prac objetych zamoéwieniem podobnym:

a) Opracowanie branzowych projektéw wykonawczych,

b) Zapewnienie nadzoru saperskiego, archeologicznego, jesli zajdzie taka koniecznos¢ i innych
nadzoréw, ktéore mogg byé wymagane poszczegolnymi decyzjami administracyjnymi
odpowiednich urzedéw i organow,

c) wykonanie drogi rowerowej,

d) przebudowe przejazdu rowerowego,

e) lokalng korekte kraweznikéw i sciekow,

f) ulozenie obrzezy betonowych,

g) lokalng odbudowe i odtworzenie nawierzchni chodnikéw,

h) lokalng przebudowe odwodnienia ulicy w zakresie zmiany lokalizacji wpustéw deszczowych,

i) przebudowe urzadzeh sygnalizacji $wietlnej,

i) budowe kanalizacji kablowej MKT,

k) wykonanie prac zwigzanych z zielenig - przesadzenie/wycinke krzewdw, drzew, nowe
nasadzenia roslin oraz odtworzenie i wykonanie trawnikow,
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I) wykonanie i wdrozenie nowej organizacji ruchu docelowego (oznakowanie poziome i pionowe).
Tabela nr 1 spis zatagcznikéw

LP. |NRZALACZNIKA | NAZWA ZALACZNIKA

1. ZALACZNIK NR 1 | Dokumentacja projektowa Elektrotim S.A. oraz WIM

2. ZALACZNIK NR 2 | Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 4716/18 z dnia 07.10.2019

3. ZALACZNIK NR 3 | Uzgodnienie Zarzadu Zieleni Miejskiej z dn. 15.01.2020
Zarzgdzenie dyrektora ZDiUM we Wroctawiu nr 15/09 z dnia 04.05.2009 w sprawie
wykonania zarzadzenia nr 4593/08 Prezydenta Wroctawia ws. ustalenia zasad

4, ZALACZNIK NR 4 | gospodarowania materialem pochodzacym z rozbidrek drég publicznych i drog
wewnetrznych oraz obiektéw budowlanych potozonych w granicach administracyjnych
Miasta Wroctawia

5 ZAKACZNIK NR 5 Wyty.czne w s.praW|e zasad’ obr.otu. materiatem rozbiérkowym pochodzgcym z drég,
nalezgcym do innych gestoréw sieci
Zarzgdzenia Nr 11161/10 Prezydenta Wroctawia z dnia 09.12.2010r. w sprawie
okreslania zasad wjazdu, poruszania sie i obstugi komunikacyjnej pojazdow
ciezarowych o dopuszczalnej masie catkowitej powyzej 9 ton.

6. ZALACZNIKNR 6 Zarzgdzenia Nr 129/14 Prezydenta Wroctawia z dnia 29.12.2014r. w sprawie
organizacji ruchu we Wroctawiu dla pojazdéw ciezarowych o dopuszczalnej masie
catkowitej powyzej 18 ton.

Zarzadzenia nr 9657/10 Prezydenta Wroctawia z dnia 07.05.2014 r. oraz zarzgdzenia
Nr 10678/14 Prezydenta Wroctawia z dnia 14.06.2010r zmieniajgce zarzadzenie
powyzsze w sprawie zasad udostepniania przez ZDIUM, we Wroctawiu terenéw
7. ZALACZNIKNR 7 | bedacych wjego zarzadzie oraz przejmowania do eksploatacji obiektéw drogowych
realizowanych wramach inwestycji wraz ze wzorem wniosku o przekazanie pasa
drogowego i wymaganymi zatgcznikami, ktére wykonawca wytoniony w postepowaniu
przetargowym jest zobligowany opracowac,
8. ZALACZNIK NR 8 | Wzdr oktadki projektowej
9. ZALACZNIK NR 9 Wroctawskie standardy ksztattowania przestrzeni miejskich przyjaznych pieszym
10 Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej wojewddztwa
" | ZALACZNIK NR 10 | dolnoslaskiego.

11 Wytyczne do specyfikacji technicznej dotyczgcej wykonania i odbioru nawierzchni drég
" | ZALACZNIK NR 11 | rowerowych.

12. ZALACZNIK NR 12 Wzér tablicy informacyjnej miejskiej

13 ZALACZNIK NR 13 | Zarzadzenie Nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony
) drzew i rozwoju terendw zieleni Wroctawia

14 ZALACZNIK NR 14 | Zarzadzenie Nr 1158/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 17.06.2019 w sprawie
’ gospodarowania wodami opadowymi we Wroctawiu oraz materiaty informacyjne

ZALACZNIK NR 15 | Zarzadzenie Nr 249/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 21.01.2019 w sprawie stosowania

15. Wroctawskich standardéw dostepnosci przestrzeni miejskich oraz Wroctawskie
Standardy Dostepnosci Przestrzeni Miejskich

16. | ZALACZNIKNR 16 | Cennik drewna na drewno pozyskane z terenéw gminy Wroctaw
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