INWESTOR

GMINA WROCLAW
PL. NOWY TARG 1-8
50-141 WROCLAW

PRZEDSTAWICIEL
ZAMAWIAJACEGO

Wroctawskie Inwestycje Sp. z o.0.

o Ofiar Oswiecimskich 36,
— \ 50-059 Wroctaw
T +48 71 77 10 900 lub 901

WROCLAWSKIE F +48 71 77 10 904
INWESTYCJE E bILIrO@_WI.WrOC.iJl
WWW.WIL.WFroC.p

NAZWA ZADANIA

Budowa oswietlenia w okolicy ul. Spiskiej i ul. Dziatkowe;.
Zadanie WBO 2018, projekt nr 46

TEMAT
OPRACOWANIA

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

LOKALIZACJA
INWESTYCJI

KOD CPV

Wroclaw, Arkusz . e

Obreb mapy dzialki
Gaj 8 1,2/2
Poludnie 39 9/6, 11

71322000-1  Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45316110-9  Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego

45450000-6  Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

71248000-8  Nadzoér nad projektem i dokumentacja

77310000-6  Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendéw zielonych

AUTORZY
OPRACOWANIA

Radostaw Bidermann

DATA
OPRACOWANIA

maj 2019




Program funkcjonalno — uzytkowy dla zadania 05040 pn.:
Budowa o$wietlenia w okolicy ul. Spiskiej i ul. Dziatkowej. Zadanie WBO 2018, projekt nr 46.

SPIS TRESCI

SPIS TRESCT .....couiieuuiisaiiissiise i 2
A. CZESC OPISOWA PEU ..ottt sttt s sttt sttt 3
1. Opis 0golny przedmiottl ZAMOWIEHIA ........veeiveerteiriiriieeie e stee e sin e ne e 3
1.1.  Charakterystyczne parametry przedmiotu zaméwienia i zakres robot budowlanych.......... 3

1.2, TermMiny I QWANANCIE.....ecuiitiiteeereeeie ettt sttt ettt b bbb e et sb b e nn e enes 4

1,30 PRAINOSCE oottt bbb bbb bbbt n b e nees 4

1.4.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoOwienia...........cccoeeervrrvrrieenineenenne 4

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoOwienia..........cccoceereveereereeninens 5
2.1, WYmAZania OZOINE .......ecueiiiiiieiiitieie sttt ettt bbbt b et ettt e e b b e b 5

2.2. Wymagania dla dokumentacji projektOWE] .........ccccvveieiieiieie e 7

2.3. Wytyczne szczeZOtoWe dO PrOJEKIU ....vvivveiiiiiiiiiiiie s 8

2.4. Wytyczne dla robot budowlanych ..........ccooeriiiiiiiiiiee e 10

2.5, ZamOwienia POAODNE .........coiiiiiiiiiiii e 14

B. CZESC INFORMACYINA PFU ..ottt sassas e s st 16
1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi

Z OATEDNYCR PIZEPISOW ...ttt b e st b e b e sb e e b e et eenreenre e b 16

2. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomos$cia na
CEIE DUTOWIANE ... s 16

3. Przepisy prawne i NOrmMy d0 StOSOWANIA ......cveivieeeiuiiieeieitesiesiesteeiesteeeesresreesresresaesresraeresreas 16

4 € 1o 11|« S RPN 18

Strona 2 z 18



Program funkcjonalno — uzytkowy dla zadania 05040 pn.:
Budowa o$wietlenia w okolicy ul. Spiskiej i ul. Dziatkowej. Zadanie WBO 2018, projekt nr 46.

A. CZESC OPISOWA PFU

1. Opis ogdéiny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem branzowych
opinii i uzgodnien oraz decyzji administracyjnych oraz na ich podstawie realizacja rob6t budowlanych,
tj. budowa oswietlenia drogowego na odcinku ok. 200 m pomigdzy ul. Borowska a ul. Dziatkowa we
Wroctawiu.

Zadanie realizowane bedzie na podstawie niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego, wytycznych
pozyskanych na etapie projektowym oraz pozwolenia na budowe/zgloszenia robot budowlanych, ktore
Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie, w oparciu 0 opracowany projekt budowlany.

Zamawiajacy informuje, ze inwestycja realizowana bedzie w ramach WBO 2018 (projekt nr 46).

Przedmiotem zamowienia opisanego w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym jest:

a) Prace przedprojektowe, przygotowawcze.

b) Opracowanie dokumentacji projektowe;j.

c) Pozyskanie wymaganych opinii, uzgodnien, decyzji administracyjnych niezb¢dnych do realizacji
robot na podstawie w/w dokumentacji.

d) Roboty przygotowawcze, niezbedne dla przeprowadzenia robdt budowlanych.

e) Roboty budowlane i oddanie inwestycji do eksploatacji.

Inwestycja planowana jest na nieruchomosciach:

Lp. obreb ark. dzialka wlasnos¢/uzytkowanie
mapy

1. . 1 Gmina Wroctaw / ZDiUM

2. Gaj 8 22 Gmina Wroctaw / ZDiUM

3. i 9/6 Gmina Wroctaw / ZDiUM

y Poludnie ST Gmina Wroclaw / ZDIUM

Plan orientacyjny inwestycji okresla zatgcznik PFU nr 1

Inwestorem zadania jest:
Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

reprezentowana przez:
Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0.
ul. Ofiar O$wiecimskich 36
50-059 Wroctaw

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zaméwienia i zakres robot
budowlanych

Przedmiot zamdéwienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych
opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych a nastgpnie na ich podstawie realizacje¢ robot
budowlanych.

W ramach realizacji zadania, przewiduje si¢ nast¢pujace rozwigzania:

— wyniesienie organizacji ruchu zastepczego

— ulozenie kabla o$wietleniowego (o tacznej dtugosci okoto 200 m)

— ustawienie shupow oswietleniowych (kompletnych) — ok. 10 szt.
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— odtworzenie nawierzchni po robotach.

UWAGA:

Podane ilosci sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
Wykonawca w celu prawidlowej wyceny wszystkich robot objetych zadaniem, powinien dokona¢ wizji
lokalnej i wlasnych pomiarow.

Zakres zamoOwienia:
1.1.1. W zakresie dokumentacji projektowej

a) Mapa do celow projektowych.
b) Inwentaryzacja istniejagcego majatku drogowego.
c) Inwentaryzacja zieleni.
d) Projekt budowlany:
a. Projekt zagospodarowania terenu
b. Projekt architektoniczno-budowlany
e) Projekty wykonawcze:
a. Projekt oswietlenia
b. Projekt drogowy
c. Projekt organizacji ruchu tymczasowego
d. Projekt zabezpieczenia kolidujgcego uzbrojenia
(ewentualnie w razie koniecznosci projekt przebudowy kolidujacego uzbrojenia)
e. Projekt zieleni
f. Projekt obstugi placu budowy
f) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.
g) Opinie, uzgodnienia, decyzja administracyjne umozliwiajace realizacje robot budowlanych.
h) Nadzor autorski.

1.1.2. W zakresie robot budowlanych

a) Przygotowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu o zatwierdzony projekt.
b) Wdrozenie zastepczej organizacji ruchu.

€) Realizacja robot budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji, w tym:
Zabezpieczenie zieleni.

Zabezpieczenie kolidujacej infrastruktury.

Budowa o$wietlenia drogowego.

Montaz baneru i tablicy informacyjnej WBO.

Roboty wykonczeniowe i porzadkowe w tym odtworzenie nawierzchni.

Odbiory zrealizowanych robot i dokumentacja powykonawcza

hO o0 O

1.2. Terminy i gwarancje

Zgodnie ze wzorem umowy.

1.3. Platnosci

Zgodnie ze wzorem umowy.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na dzialkach drogowych (droga wewnetrzna), w zarzadzie
Zarzadu Drog i1 Utrzymania Miasta we Wroctawiu, nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego oraz na zachodnim koncu sasiaduje bezposrednio z obszarem
dawnego cmentarza ewangelickiego z przetomu XIX i XX wieku, obecnie Parkiem Skowronim.

Ulica posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej. Na odcinku ok. 40 m pomigdzy ul. Borowska
awjazdem na teren dz. 22/1 wystepuje po stronie pdinocnej bitumiczna droga rowerowa a po
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potudniowej chodnik z kostki betonowej. Na pozostatym odcinku ulicy, jezdnia bitumiczna o znacznym
stopniu degradacji, po potudniowej stronie chodnik z ptyt betonowych i wzdluz ogrodzen pas zieleni,
a po po6inocne;j stronie utwardzone pobocze.

Ulica posiada infrastruktur¢ podziemna (sie¢ wodociagowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ gazowa,
sie¢ cieptownicza, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ elektroenergetyczng).

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamowienia

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamowienia zobowiazany bedzie do
opracowania dokumentacji projektowej w formie planow, rysunkow, opiséw umozliwiajacych
doktadng lokalizacj¢ i1 uwarunkowania ich wykonania z uwzglednieniem wymagan
obowigzujacych ustaw 1 rozporzadzen, norm, aktualnie obowigzujacych wytycznych
projektowania i budowy dla miejskich sieci, urzadzen i przylaczy wodociggowych
i kanalizacyjnych, zgodnie z obowigzujacymi standardami projektowania i eksploatacji
urzadzen i obiektow MPWiK, ZDiUM, i innych zarzadcow infrastruktury zlokalizowanej w
pasie drogowym objetym zakresem inwestycji,

2.1.2. Po stronie Wykonawcy bedzie pozyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich niezbednych
do realizacji celu opinii i uzgodnien wraz z decyzjami administracyjnymi (koszt ich pozyskania
lezy po stronie Wykonawcy),

2.1.3. Zamowienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego,
wszelkimi aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie zamowienia, przepisami techniczno-
budowlanymi, obowiazujacymi normami oraz zasadami wiedzy budowlane;.

2.1.4. W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszelkie koszty bezposrednie i posrednie
zwigzane z wszelkimi pracami — uzgodnienia, opinie, badania, wykonania biezacych analiz
finansowych dotyczacych ewentualnego rozszerzenia zakresu prac oraz z tytutu optat za
wydane warunki i1 decyzje administracyjne, zmierzajace do wykonania przedmiotu zaméwienia
w sposob kompletny dla celu, jakiemu ma stuzyc.

2.1.5. Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej w terenie oraz zdoby¢ wszelkie informacje, ktore
moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci robot.

2.1.6. Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie,

- wykorzystania w opracowanej dokumentacji projektowej najnowszych rozwigzan
technologicznych,

- opracowania dokumentacji z wykorzystaniem techniki komputeroweyj,

- konsultowania z Zamawiajgcym przyjetych rozwigzan projektowych i informowania o
stanie zaawansowania prac projektowych,

- organizowania w trakcie procesu projektowego Rad Technicznych w celu akceptacji
proponowanych rozwiazan projektowych a w trakcie realizacji robot budowlanych Rad
Budowy w celu rozstrzygania kwestii problematycznych pojawiajacych si¢ w trakcie
realizacji, z udzialem wszystkich kompetentnych jednostek (protokoty z Rad
sporzadza¢ bedzie Wykonawca, a po akceptacji przez Zamawiajacego rozesle
wszystkim zainteresowanym stronom),

- dokonania wszelkich niezbednych uzgodnien z wszystkimi wlascicielami i
uzytkownikami terenu objetego zakresem opracowania,

- w przypadku propozycji rozszerzenia zakresu inwestycji przez jednostki decyzyjne,
Wykonawca zobowigzany bedzie na biezaco okresli¢ koszty dokumentacji projektowe;j
oraz realizacji w zakresie ww. rozszerzenia jak i innych opracowan na koszt, ktorych
rozszerzenie bedzie miato wptyw.
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2.1.7.

2.18.

2.1.9.

2.1.10.

2.1.11.

2.1.12.

Wykonawca, na etapie opracowania dokumentacji projektowej, zobowigzany jest uzyskaé

uzgodnienia z wlascicielami gruntow, ktore nie sag w zarzadzie ZDiUM.

Wykonawca w trakcie opracowywania dokumentacji begdzie konsultowal z Zamawiajacym

przyjete rozwigzania projektowe oraz przedstawiat mu raporty dwutygodniowe

z zaawansowania prac projektowych. Ponadto Wykonawca po podpisaniu umowy przedstawi

Zamawiajagcemu harmonogram prac projektowych. Zamawiajagcy ma prawo do wnoszenia

zmian w zaproponowanym przez Wykonawce harmonogramie prac projektowych.

Wykonawca zapewni nadzor autorski w zakresie opracowanej przez siebie dokumentacji

projektowej na czas budowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do:

— realizacji robot budowlanych zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami i sztuka
budowlang na podstawie opracowanej dokumentacji,

— prowadzenia pomiardw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji Technicznych (ST) i prowadzenia dziennika budowy,

— utrzymanie nawierzchni jezdni na terenie budowy w stanie zapewniajacym bezpieczny ruch
pojazdéow od daty przejgcia terenu budowy zgodnie z wdrozong organizacjg ruchu
zastepczego,

— sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do
wilasciwego zasobu geodezyjnego,

— przygotowania rozliczenia koncowego robot i sporzadzania operatu kolaudacyjnego, ktory
ma zawiera¢ m.in.: charakterystyke obiektu z podzialem na branze, , protokoly odbioru
robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, , protokdt przekazania placu budowy, pismo o
powotaniu Komisji Odbioru, badania materiatow, recepty, wyniki pomiarow, wyniki badan
laboratoryjnych, deklaracje zgodno$ci materiatow, sprawozdanie techniczne Wykonawcy,
opini¢ technologiczng na podstawie wynikow badan i pomiardéw, geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonawcza, , protokét odbioru koncowego robodt, oswiadczenie
kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie z przepisami,

Ze wzgledu na fakt, ze powyzsze zadanie realizowane jest z programu Wroclawskiego Budzetu

Obywatelskiego, na terenie budowy nalezy zawiesi¢ baner informacyjny 0 wymiarach 3,2x1,8

m, wykonany w technice druku lateksowego na podtozu winylowym oraz po zakonczeniu robot,

wbudowac tabliczke informacyjna 30x30 cm, zgodnie z wytycznymi w zataczniku PFU nr 2.

Koszt przygotowania oraz montazu banneru i tablicy nalezy uwzgledni¢ po stronie

Wykonawcy.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz w zwiazku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp,

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu art. 22 § 1

ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeksu pracy (Dz. U. 2016 poz 1666) przez wykonawce lub jego

podwykonawcow, osobg lub osoby wykonujace sposréd ponizej wymienionych

funkcje/czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

— Prowadzenie korespondencji z Zamawiajagcym

— Powielanie oryginaléow dokumentacji dla wykonania kopii papierowych i elektronicznych

— Dostarczanie dokumentacji do urzgdow

— Opracowanie dokumentacji technicznej pod kierunkiem i nadzorem projektanta

—  Wykonywanie rysunkoéw wg. szkicow dostarczonych przez projektantow/pracodawcy

— Dokonywanie pomiaréw i wizji lokalnych w terenie

— Kierownika budowy

— Kierownika robét branzowych

— Roboty rozbidérkowe: rozbidrki nawierzchni, elementéw zagospodarowania pasa
drogowego, rozbidrki i unieczynnienie sieci uzbrojenia terenu,

— Roboty ziemne: wykonywanie wykopow, wymiana gruntow, zageszczanie gruntow
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2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.24.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

— Roboty drogowe: wykonywanie podbudow, wykonywanie nawierzchni,
— Roboty elektryczne: uktadanie kabli i montaz o§wietlenia
— Inne: Obstuga maszyn budowlanych w zakresie w/w robot budowlanych.

Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ opracowana w oparciu o:

— niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy

— pozyskane przez Wykonawce pomiary, uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez
obowigzujace przepisy

Projekt budowlany winien by¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budowlanego (DZ. U. Nr 120, poz. 1133) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu

funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana na aktualnych mapach sytuacyjno-

wysokosciowych do celow projektowych,

Dokumentacja projektowa winna spelnia¢ wymagania Ustawy Prawo budowlane i innych

obowiazujacych rozporzadzen i ustaw oraz zawiera¢ zalaczniki, decyzje i opinie, ktore sa

wymagane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Szczegodlowy zakres 1 forma informacji dotyczacej ochrony zdrowia i bezpieczenstwa powinny

by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz.U. z 2003 Nr 120, poz. 1126).

Dokumentacja Projektowa, niniejsze Wytyczne oraz inne dokumenty uzyskane dla realizacji

inwestycji opisuja przedmiot Umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich

sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca

nie moze wykorzystywaé¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach, a o ich wykryciu winien

niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub

interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie materialy, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do realizacji

przedsiewzigcia pozyska wlasnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu

w tym celu stosownych upowaznien.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu opracowang dokumentacje (projekt budowlany

i wykonawczy) w jego siedzibie w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej

w formacie PDF na no$niku optycznym (CD-R, DVD+/-R), wraz z protokotem przekazania

oraz wymaganymi o$wiadczeniami. Na stronach tytulowych poszczegdlnych pozycji

opracowania nalezy umie$ci¢ numer egzemplarza. Kazdy komplet dokumentacji nalezy

umie$ci¢ w osobnym, sztywnym opakowaniu, ktore nalezy wyposazy¢ w opis zawartosci

umieszczony w dwoch miejscach opakowania —z boku i od géry. Wersja elektroniczna projektu

musi by¢ jednoznaczna z wersja papierowa, a zawarto$¢ pliku PDF odzwierciedla¢ uktad stron,

rysunkow z wersji papierowej. Wersja elektroniczna powinna réwniez zawieraé wszystkie

rysunki opatrzone pieczgciami, opisami uzgodnien itp. Dodatkowo nalezy udostepni¢ format

edytowalny dokumentacji (rysunkow w DWG oraz opisow w DOC).

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca lgcznie z przekazang

dokumentacja projektowa, przekaze o§wiadczenia o:

— kompletnosci opracowania,

—  przygotowaniu opracowania w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktoremu ma stuzy¢,

— zgodnosci opracowania z umowg, obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej i normami,

— przystugujacych Wykonawcy do opracowania, bedgcego przedmiotem umowy, wylacznych
1 nieograniczonych prawach autorskich (osobistych i majatkowych), a w przypadku,
postugiwania si¢ osobami , o ktorych mowa w par. 8 ust. 5 Umowy dodatkowo
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2.2.10.

2.2.11.

2.3.

2.3.1.

0 przeniesieniu autorskich praw majgtkowych przez tych projektantow na rzecz
Zamawiajacego oraz udzieleniu przez nich zgody na wykonywanie praw zaleznych w
granicach okreslonych w Umowie

braku obcigzenia praw do opracowania bgdacego przedmiotem umowy jakimikolwiek
roszczeniami i prawami 0sob trzecich,

upowaznieniu osoby trzeciej posiadajacej wymagane prawem uprawnienia do
wykonywania praw autorskich (art. 44 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z2017 2018 r. poz. 1332 1202 ze zm.)

zgodzie dokumentacji w wersji edytowalnej z dokumentacja w wersji papierowej

Odbioér dokumentacji dokonany bedzie po uprzednim sprawdzeniu przez Zamawiajacego jej
kompletnos$ci i poprawnos$ci oraz akceptacji przez Komisje Oceny Dokumentacji Projektowe;j
przy Zamawiajacym.

Wykonawca przekaze ponadto Zamawiajacemu 2 egz. dokumentacji powykonawczej w wersji
papierowej oraz 2 ptyty CD z edytowalng wersja elektronicznej dokumentacji powykonawczej.

Wytyczne szczegotowe do projektu

Wytyczne dla o$wietlenia

Zgodnie z normg PN-EN 13201:2016 - Oswietlenie drog dla projektowanego o$wietlenia
nalezy przyjac¢ klasg o$wietlenia C5 o nastgpujacych parametrach:

o minimalne $rednie natezenie o$wietlenia E¢= 7,5 IX;

o minimalna réwnomiernos$¢ catkowita nat¢zenia oswietlenia Uo = 0,4.
Projektowane o$wietlenie nalezy przylaczy¢ do najblizszej latarni istniejacego obwodu
o$wietleniowego UO-169 przy ul. Borowskiej. W =zakresie wydania warunkéw
technicznych rozbudowy obwodu o$wietlenia drogowego nalezy wystapi¢ do Tauron
Dystrybucja Serwis S.A., Biuro Obstugi Oswietlenia Wroctaw (NMW), pl. Powstancéw
Slaskich 20, 53-314 Wroctaw.

W zakresie rozwigzan technicznych: typow kabli, koloréw zyt kabli, rodzajow przepustow
rurowych, tabliczek zaciskowych itp. nalezy stosowa¢ standardowe rozwigzania przyjete
w o$wietleniu dla miasta Wroctawia. Zaleca si¢ wykonanie uziomu tasmowego, uktadajac
w jednym rowie z kablem o$wietleniowym bednarke ocynkowana co najmniej 25x4 mm,
do ktorej nastgpnie nalezy przylaczyé metalowe konstrukcje latarni.

Projektowane oprawy oswietlenia drogowego muszg by¢ typu LED.

Projektowane stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane z aluminium.

Zastosowa¢ kable zasilajace typu NA2XY 4x35mm? 0,6/1 KV.

Nalezy zapewni¢ roéwnomierno$¢ obcigzenia faz 1 pokaza¢ ja na schemacie sieci
o$wietleniowe;.

Stupy ustawi¢ wngkami od strony przeciwnej do ruchu pojazdow.

Wszystkie potaczenia srubowe zabezpieczy¢ smarem.

Wybudowane o$wietlenie drogowe w przedmiotowym zadaniu bedzie majatkiem Gminy.
Dobor urzadzen o$wietleniowych (oprawy, zrodta swiatta oraz shupy) nalezy uzgodnié
z Koordynatorem Projektu Plastycznego Wystroju Miasta przy Wydziale Architektury
i Budownictwa Urzedu Miejskiego Wroctawia, pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wroctaw.
Konstrukcja  zastosowanych  slupow  powinna umozliwi¢ —montaz tabliczek
bezpiecznikowych z gniazdami typu Bi-Gts o gwincie gtéwki E27 (np. wg wzoru ,,Winel"
lub innej firmy, w ktorych wystepuje montaz zaprasowanych koncowek kablowych na
srubach).

W dokumentacji nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie stupow poprzez malowanie powtoka
antyplakatows i antygraffiti o wysokosci do 2,5 m od nawierzchni terenu w technologii
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2.3.2.

2.3.3.

trwatego zabezpieczenia ,,HLG System" lub inng o rownowaznych wtasciwosciach. Nad
powloka zabezpieczajaca na wysokosci 2,5 m wykonawca powinien nanie$¢ na stup numer
eksploatacyjny ustalony na etapie realizacji w Tauron Dystrybucja Serwis S.A.
Projektowane urzadzenia oswietleniowe (w tym linie kablowe) powinny by¢ zlokalizowane
W pasie drogowym zarzadzanym przez ZDIUM i stuzy¢ do o§wietlenia tego pasa. Nalezy
zachowa¢ jednakowsa odleglos¢ stupow od kraweznika, linii zabudowy, ogrodzenia.
Lokalizacja stupow musi zapewni¢ odpowiednie szeroko$ci chodnika dla pieszych i
niepetnosprawnych oraz zachowac skrajnie drogowe wg odpowiednich norm.

W trakcie budowy oswietleniowej linii kablowej nie wyraza si¢ zgody na mufowanie kabli.
ZDiUM nie wyraza zgody na przylaczenie do sieci o$wietlenia drogowego miasta
Wroctawia urzadzen o$wietleniowych dla terendw utrzymywanych przez innych zarzadcoéw
lub wiascicieli nie bedacych w gestii Gminy Miejskiej Wroclaw.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ demontaz wszystkich nieczynnych i dublujacych si¢ stupow
oraz urzadzen o$wietleniowych znajdujacych si¢ w pasie objgetym zakresem inwestycji.
Projekt budowy oswietlenia nalezy uzgodni¢ ze ZDIUM. Do projektu nalezy zalaczyc
uzgodnienia, opinie oraz wyniki obliczen parametrow o$wietleniowych dla opraw
zastosowanych w projekcie.

Urzadzenia o$wietleniowe, ich dobor (oprawy, zrodla §wiatta oraz stupy) nalezy uzgodnic
z Koordynatorem Projektu Plastycznego Wystroju Miasta przy Wydziale Architektury
i Budownictwa Urzedu Miejskiego Wroctawia, pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wroctaw.

Zielen

Wykonawca wykona inwentaryzacje zieleni dla obszaru inwestycji oraz pasa przylegltego,
W celu weryfikacji zasiegu bryl korzeniowych i koron drzew.

W ramach projektu, nalezy szczegdtowo opisaé sposdb zabezpieczenia korzeni drzew i
krzewow. Projekt nalezy uzgodni¢ w ZZM.

Dokumentacje projektowa w zakresie zieleni nalezy wykona¢ zgodnie z Zarzadzeniem nr
5081/16 Prezydenta Wroctawia z dnia 11.08.2016r., w sprawie ochrony drzew i rozwoju
terenow zieleni Wroclawia, dostepnym na stronie internetowej
http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=5081/16 i uzgodni¢ go z Zarzadem
Zieleni Migjskiej.

Nalezy przewidzie¢ odtworzenie zieleni — trawnikoéw po robotach budowlanych.

Uktad drogowy i organizacja ruchu

Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie projektu organizacji ruchu zastepczego
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i ogélnymi wytycznymi dotyczacymi organizacji
ruchu, dostepnymi na stronie internetowej www.zdium.wroc.pl.

Nalezy zaprojektowaé sposob obstugi budowy i prowadzenia robot w sposdb zapewniajacy
obstluge przylegtych terenow 1 obiektow, szczegdlnie dla stuzb komunalnych i
ratowniczych.

W miejscach przebiegu kanalizacji kablowej na odcinkach rozebranej istniejacej
nawierzchni zalozy¢ pdzniejsze jej odtworzenie. Projekt odtworzenia nawierzchni nalezy
uzgodni¢ w ZDiUM.

Inwentaryzacja istniejagcego majatku drogowego winna zosta¢ wykonana jako odrgbne
opracowanie. Opracowanie musi zawiera¢ zestawienie z opisem i obmiarem istniejacych
elementow drogi oraz plan sytuacyjny z graficznym wskazaniem poszczegolnych pozycji.
Spis i obmiar winien wyrdznia¢ elementy o réznej nawierzchni i przeznaczeniu, np.:

o jezdnia asfaltowa — m2

o krawezniki kamienne — mb
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2.4,

krawezniki betonowe — mb
wlazy betonowe — Szt.
wlazy zeliwne — Szt.
armatura — szt.
hydranty — szt.
znaki drogowe typu... - Szt.
barierki typu... - mb
stupki typu... - szt.
o itd.
Na planie sytuacyjnym nalezy graficznie oznaczy¢ wykazane powierzchnie oraz elementy

O O O 0O O O O O

punktowe z jednoznaczng legenda. Koniecznym jest aby w opracowaniu zatagczona byta
dokumentacja fotograficzna obejmujaca wszystkie elementy i obrazujaca stan techniczny (np.
uszkodzone krawegzniki, ktore pdzniej zostang wymienione na nowe)

Wytyczne dla robét budowlanych

Wykonawca wykona wszystkie czynno$ci wynikajace z dokumentéw wchodzacych w  sktad
zamowienia, jak réwniez zastosuje si¢ do ponizszych wytycznych:

24.1.

24.2.

24.3.

244.

24.5.

24.6.

24.7.

24.8.

24.9.

2.4.10.

24.11.

24.12.

Roboty budowlane realizowane beda w oparciu o uzyskane przez Wykonawce pozwolenie na
budowg/zgloszenie robot. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ uzyskania dodatkowych decyzji
administracyjnych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.

Wykonawca przewidzi mozliwo$¢ prowadzenia robdt w systemie dwuzmianowym od
poniedziatku o piatku co najmniej w godzinach 06:00-20:00, a w okresie od 30 marca do 30
pazdziernika do 22:00, w soboty w godzinach 06:00-15:00, a w razie potrzeb technologicznych,
organizacyjnych i w razie zagrozenia niedotrzymania terminow okreslonych w harmonogramie
w dodatkowo wydluzonym czasie pracy i w dni wolne od pracy, informujac Zamawiajacego
i Inzyniera o tym wydluzonym czasie pracy z wyprzedzeniem.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace srodowiska naturalnego.

Pielegnacja objete beda wszystkie nasadzenia oraz trawniki zrealizowane w ramach niniejszego
zamOwienia. Zielen nalezy obja¢ okresem pielegnacji zgodnym z okresem gwarancji.
Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu Program Zapewnienia Jako$ci 7 dni
przed rozpoczeciem robot budowlanych.

Wykonawca urzadzi i zorganizuje zaplecze budowy wlasnym staraniem i na wtasny koszt nie
pozniej niz w ciggu 21 dni od przekazania placu budowy. Miejsce zlokalizowania zaplecza
budowy Wykonawca wskaze we wlasnym zakresie na etapie sporzadzania projektow
W uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany bedzie po zakonczeniu robot, przywrocié teren zaplecza do stanu nie
gorszego niz pierwotny. Likwidacji zaplecza budowy nalezy dokona¢ w terminie 14 dni od daty
odbioru robot.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z niniejszymi wytycznymi
oraz dokumentacja projektowa w tym Specyfikacjami technicznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow uzgodnien wydanych przez
zainteresowane jednostki, bedace wilascicielami badz uzytkownikami terendéw i urzadzen, na
ktorych prowadzone beda prace sieciowe. Wykonawca poniesie koszty pracy nadzoru nad
realizacja zadania przez Przedstawicieli poszczegolnych instytucji, jesli takie optaty beda
naliczone.

Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wyptata odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktore
powstaty w trakcie prowadzenia robot.

Wykonawca poniesie koszty zwigzane z Czasowym zajeciem nieruchomos$ci w celu
przeprowadzenia robot budowlanych.

Wykonawca jest posiadaczem i1 wytworcg wszystkich odpadow powstatych w wyniku
prowadzenia prac, wtym odpadow niebezpiecznych. Na wykonawcy ciaza wszystkie
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2.4.13.

2.4.14.

2.4.15.

2.4.16.

24.17.

2.4.18.

2.4.19.

2.4.20.

24.21.

2.4.22.

obowiazki wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 992
ze zm.). Klasyfikacji odpadow nalezy dokona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadow (DZ.U. z 2014r. poz.1923).
Przy realizacji niniejszego zaméwienia odpadami sa materiaty pochodzace z rozbiorek i robot
ziemnych (z wyjatkiem materiatbw kamiennych, elementéw stalowych i zeliwnych oraz
przeznaczonych do ponownego wbudowania w ramach niniejszego zamoOwienia), ktore
Wykonawca zagospodaruje na wlasny koszt zgodnie z hierarchia postepowania z odpadami.
Obstuga budowy musi uwzglednia¢ rozporzadzenia Prezydenta Wroctawia ws. organizacji
ruchu we Wroctawiu dla pojazdoéw cigzarowych.
Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywac za posrednictwem lub pod nadzorem wiascicieli
lub zarzadcoéw tych sieci. Przy wykonywaniu prac na innych sieciach, w zakresie czasu ich
unieczynnienia, nalezy dostosowaé si¢ do wymogdéw stawianych przez ich wiascicieli lub
zarzadcow.
Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego stanowia:
— Dokumentacja Projektowa opracowana przez Wykonawce i bedaca w posiadaniu
Wykonawcy 1 Zamawiajacego:
o Projekt Budowlany i Projekty Wykonawcze opisujace przedmiot zamdwienia,
o Decyzja o pozwoleniu na prowadzenie robot budowlanych - uzyskane przez
Wykonawce,
— Dokumentacja Powykonawcza - do opracowania przez Wykonawce w ramach ceny
przedmiotu zamowienia,
— Pozostate dokumenty budowy:
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
protokoty odbioru rob6t
protokoty z narad i ustalen,
dokumenty zastosowanych materiatéw (aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci,
atesty higieniczne,
o korespondencja prowadzona w czasie budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na terenie budowy, w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne Inspektorowi Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej. Robot pomiarowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, zostang poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete, ktory bedzie m.in. na biezaco obstugiwat roboty,
wykonywat roboty pomiarowe oraz opracuje geodezyjna dokumentacje powykonawcza. Koszty
zwiagzane z pracg geodety ponosi Wykonawca. Stabilizacja punktéw odwzorowania sieci
zatozonej przez geodete, bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, za§ w przypadku
uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel Wykonawcy, zostang one zalozone
ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagaja ich
usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie
zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Glownego
Urzedu Geodezji i Kartografii.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
I poza terenem budowy, w okresie trwania realizacji przedmiotu zamowienia, az do zakonczenia
i odbioru koncowego robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony ppoz. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, w

O O O O O
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2.4.23.

2.4.24.

2.4.25.

2.4.26.

2.4.27.

2.4.28.

pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, by
pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem tych wymogow nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie przedmiotu zamoéwienia.

Z chwilg przejecia terenu, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym za przejety teren. Po
zakonczeniu inwestycji Wykonaweca jest zobowigzany doprowadzic¢ teren do stanu nie gorszego
niz pierwotny. Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole udostepniony teren
tacznie z dokumentacja fotograficzng, sposob zabezpieczenia wykopow i wszelkie szczegdlowe
ustalenia dla tego terenu (ujete w zalaczonych do Projektu Budowlanego uzgodnieniach).
Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac
i przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
wszystkich warunkéow uzgodnien, wydanych przez zainteresowane jednostki, bedace
wlascicielami badz uzytkownikami terenow i urzadzen, na ktoérych prowadzone beda roboty
budowlane. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem powyzszych wymogow
nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie przedmiotu zamowienia.

Wszystkie materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robdt powinny by¢ nowe
i nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych
Wytycznych, powinny mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do
obrotu oraz odpowiada¢ wymaganiom projektu budowlanego i projektow wykonawczych.
Materialy powinny by¢ akceptowane przez Zamawiajacego przed ich wbudowaniem. Materialy
winny posiada¢ atesty lub aprobaty techniczne oraz zgode panstwowego powiatowego
inspektora sanitarnego. Skladowanie materiatdw powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producentoéw tych materialow.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram
robot, zwigzanych z realizacjg robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robdt, za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w niniejszych
Wytycznych, projektem organizacji robot i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca
ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonania wszystkich elementow i rodzajow robot
wchodzacych w sklad zadania budowlanego. Odpowiedzialno$¢ ta dotyczy m.in. doktadnego
wytyczenia w planie 1 w przekrojach wszystkich elementéw robdt oraz wyznaczenia wysokos$ci
(glebokosci) zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione
przez Wykonawceg na jego koszt, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru. Polecenia
Inspektora Nadzoru beda wykonywane przez Wykonawce po ich otrzymaniu, nie poézniej niz w
czasie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany, bezposrednio po
zakonczeniu kazdego odcinka robot, uzyskaé u Inspektora Nadzoru wymagane potwierdzenia
odbiorow robot zanikowych oraz uporzadkowac teren tak, aby byl mozliwy bezpieczny i
dogodny ruch pieszych i zmotoryzowanych.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych, nalezy wyznaczy¢ miejsca wystepujgcych kolizji.
Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji,
przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac mogacych mie¢ na nie wptyw. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je
niezwtocznie naprawi¢, zgodnie z wymogami ich wtlascicieli. Wykonawca powinien, z
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2.4.29.

2.4.30.

wyprzedzeniem powiadomi¢ wlasciciela terenu o zamierzonym wejsciu na dany teren, a po
wykonaniu robot uzyska¢ od wiasciciela o$wiadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu
pierwotnego. Wykopy nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych
i rozpartych. Metody wykonania robdt - wykopu (r¢cznie lub mechanicznie) powinny by¢
dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. W miejscu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji, roboty ziemne wykonywaé r¢cznie. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle
z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem zgodnie ze wskazaniami
uzytkownikow tych urzadzen oraz rysunkami zamieszczonymi w projekcie wykonawczym, a w
razie potrzeby podwieszone w inny sposob, zapewniajacy ich eksploatacje.

W trakcie prowadzenia robdt nalezy zapewni¢ bezpieczny ruch kotowy i pieszy. Nalezy rowniez
zapewni¢ w okresie prowadzenia robot dojazd do posesji Uzytkownikom oraz stluzbom
komunikacyjnym i ratowniczym. Nad wykopami, w miejscach przekraczania ich przez
pieszych, nalezy zamontowac¢ ktadki dla pieszych z podporami, konstrukcja no$na, pomostem i
poreczami.

Odbidr robot.

Realizacja budowy musi odbywaé si¢ pod $cistym nadzorem inspektoréw nadzoru oraz
w przypadku wiaczania do czynnej sieci pod nadzorem odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.
Obowiagzkiem Wykonawcy jest zglaszanie inspektorom wszystkich robot zanikajacych, oraz do
inwentaryzacji geodezyjnej przez stuzby geodezyjne wykonane sieci przed ich zakryciem.

Odbior koncowy polega na odbiorze formalnym caltego przedmiotu umowy po zakonczeniu

jego budowy, przed przekazaniem do eksploatacji.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym

fakcie Zamawiajacego.

Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia

potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw odbiorowych.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny

jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie

wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektows.

Przy odbiorze koncowym sprawdzeniu podlegaé beda:

— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy, dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

— realizacja postanowien, dotyczacych usuniecia usterek,

— aktualno$¢ dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany
i uzupehienia,

—  kompletno$¢ dokumentow.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Przed zgloszeniem przez Wykonawce zakonczenia cato$ci robot i gotowosci do odbioru
koncowego lub w innym terminie uzgodnionym z Inzynierem, lecz w kazdym razie przed
przedstawieniem ostatniego Rozliczenia, Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu
kompletny, uprzednio przez niego sprawdzony operat kolaudacyjny. Fakt zakonczenia robot
winien potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru, celem umozliwienia
przystapienia do czynno$ci odbiorowych, zgodnie z umowsa.

W sktad operatu kolaudacyjnego sporzadzonego w formie zgodnej z wymaganiami

Zamawiajacego, winny wchodzi¢ nastepujace dokumenty:

— Stosowne o$wiadczenie kierownika budowy, o ktorym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy
Prawo budowlane, z dotgczonymi wymaganymi uprawnieniami budowlanymi oraz
za$wiadczeniem o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa, obejmujace caly okres
petnienia funkcji oraz decyzja o pozwoleniu na budowe/wykonanie robot budowlanych
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2.4.31.

2.4.32.

2.5.

25.1.

wraz z zalgczonym projektem budowlanym. W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie
realizacji robot budowlanych w stosunku do rozwigzan projektowych nalezy dotgczy¢ kopie
projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami i podpisanymi przez
Kierownika Budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru z dopiskiem, ze sg to zmiany
nieistotne lub kopie decyzji zmiany pozwolenia na budowe. Przez kopie projektu
budowlanego nalezy rozumie¢ ksera catosci projektu lub poszczegdlnych stron lub
rysunkow ze zmianami.

— Projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
budowlanych. Zmiany w projekcie wykonawczym winny by¢ naniesione i podpisane przez
kierownika budowy oraz zaakceptowane przez inspektora nadzoru i projektanta z
dopiskiem projektanta ,,zmiany naniesione kolorem czerwonym sg zmianami nieistotnymi.”

— Zbiorczy, przegladowy szkic geodezyjny wykonanych sieci, sporzadzony na bazie
roboczych szkicow geodezyjnych, podpisany i opieczetowany przez kierownika budowy
i uprawnionego geodete Wykonawcy, bedacy podstawa opracowania charakterystyki sieci
i wyliczenia rzutéw sieci, zawierajacy nastepujace, czytelne informacje:

o nazwy ulic, numery posesji, orientacja geograficzna, inne charakterystyczne punkty
odniesienia wraz z ich domiarami do sieci

o przebieg i punkty charakterystyczne sieci wraz z ich rzednymi, dtugo$ciami

Szkic winien by¢ przejrzysty i czytelny oraz opatrzony tabelka informacyjng i klauzula:

"wykonano zgodnie z projektem".

— Robocze, polowe szkice geodezyjne stuzby geodezyjnej Wykonawcy

— Protokoty zdawczo - odbiorcze terenow zajmowanych podczas robot

— Dokumenty zastosowanych materiatbw wystawione w jezyku polskim (deklaracje

zgodnosci, aprobaty techniczne, opinie higieniczne, §wiadectwa jakosci, atesty itp.)

Dzienniki budowy.

Operat kolaudacyjny winien by¢ przekazany Zamawiajacemu w formie papierowej w dwoch
kompletach (oryginat i kopia) i w formie elektronicznej (2 ptyty CD ze skanami w pliku pdf.,
tabele, zestawienia w wersji exel z rozszerzeniem xls, czes¢ graficzna w formacie CAD).
Zeskanowaé nalezy egzemplarz zawierajacy oryginaly dokumentéw. Forma papierowa winna
by¢ umieszczona w opisanych segregatorach i twardych teczkach zaopatrzonych w
szczegotowy  spis  zawartosci, umozliwiajacy szybkie zlokalizowanie kazdego,
ponumerowanego dokumentu. Dokumenty nalezy wypetnia¢ czcionkg nie mniejszg niz ,,Arial
11". Spis tresci winien by¢ podzielony na dzialy, pogrupowane zgodnie z w/w listg
dokumentow. Kazdy dzial winien posiada¢ spis tresci. Przed gtéwnym spisem tresci nalezy
umiesci¢ strone informacyjng o inwestycji tj. nazwa zadania z umowy, nr umowy, nr
pozwolenia na budowe, Inwestor, nr zadania inwestora, Wykonawca, Kierownik budowy /
robot, Projektant, Inspektor nadzoru, okres realizacji itp.

Wraz z operatem kolaudacyjnym Wykonawca przekaze charakterystyke kompletu wykonanych
robot (wszystkie branze) okreslajacag wielko$¢ robdt i wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
wyrazone we wskaznikach powierzchniowych, dtugosciowych, itp.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych maja spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajg wymagane parametry. Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatéw
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca

Zamoéwienia podobne

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamowienia podstawowego, Wykonawcy, z ktorym
podpisze umowe na zakres podstawowy, polegajacych na powtorzeniu podobnych prac
projektowych jak w zamowieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem.
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2.5.2. Zakres prac objetych ewentualnym zamdowieniem podobnym moze dotyczy¢, prac zwigzanych
z wykonaniem dokumentacji projektowej i robot budowlanych dla ul. Borowskiej i Dziatkowej
we Wroctawiu.

2.5.3. Zakres prac objetych zamowieniem podobnym:

a) W zakresie projektu budowlanego przewiduje sie:

O
O
O

projekt zagospodarowania terenu,
projekt budowlano-architektoniczny,
pozyskanie wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien oraz decyzji administracyjnych.

b) W zakresie projektow wykonawczych przewiduje sie:

O

O O O O

O

Projekt branzy drogowe;j

Projekt o§wietlenia

Projekt przebudowy kolizyjnego uzbrojenia,

Projekt zieleni

Inwentaryzacja zieleni wraz z zabezpieczeniem/wycinka drzew oraz projektem
odtworzenia,

Organizacja ruchu zastepczego wraz z uzgodnieniami.

c) W zakresie innych opracowan przewiduje sie¢:

@)

O
O
O

inwentaryzacja majatku drogowego

harmonogram prac projektowych,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

pomiary geodezyjne wraz z aktualizacja podktadéw geodezyjnych do celow
projektowych,

harmonogram realizacji robot budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowej

Przewiduje si¢ rowniez Sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie dokumentacji
opracowanej przez Wykonawce.

d) W zakresie rob6t budowlanych przewiduje si¢:

Roboty ziemne

Roboty rozbidrkowe

Odbudowe nawierzchni drogowych

Przebudowe lub zabezpieczenie kolidujacej infrastruktury pod i naziemnej
Budowe oswietlenia.

2.5.4. Zamowienia, o ktorych mowa powyzej zostang udzielone na warunkach analogicznych do tych
wynikajacych ze wzoru Umowy, z zastrzezeniem zmian $cisle zwigzanych ze specyfika danego
zamoOwienia oraz wynikajgcych ze zmian przepisdbw prawa oraz norm technicznych, czy tez
zmian czynnikéw cenotworczych, ktére miaty miejsce pomigdzy dniem zawarcia umowy W
sprawie zamdwienia podstawowego a dniem zawarcia umowy w sprawie zamdOwienia
podobnego. Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowigzany bedzie ztozy¢ oswiadczenie o
spetnianiu  warunkéw udzialu w postgpowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z
postgpowania, a na zadanie Zamawiajacego, rowniez dokumenty potwierdzajace zlozone
o$wiadczenia, w zakresie nie szerszym niz w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia
podstawowego
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1.

B. CZESC INFORMACYJNA PFU

Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace zgodnos¢
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrgbnych przepisow.

2.

Oswiadczenie Zamawiajgcego, stwierdzajgce jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym dz. 1, 2/2, AM-8, obreb Gaj
oraz dz. 9/6,11, AM-39, obr¢b Poludnie. Zamawiajacy przed wystgpieniem o pozwolenie na budowe
udostepni Wykonawcy o§wiadczenie stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane na nieruchomosciach objetych inwestycja.

3.

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

Przepisy prawne i normy do stosowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 0, poz. 1332 z 2017)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. nr 202, poz. 2072 z pdzn.
zm.)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997r. nr 98, poz. 602 z p6zn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U. z 2003r. nr 177, poz. 1729)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. nr 220, poz. 2181 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001r. nr 62, poz. 627
z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 poz. 21 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1133 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
W sprawie rodzajow 1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. nr
120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzoréw: wniosku
0 pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane i decyzji 0 pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1127 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 19, poz. 177
Z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania Kkosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130, poz. 1389)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz.1229 z p6zniejszymi zmianami)

Strona 16 z 18



Program funkcjonalno — uzytkowy dla zadania 05040 pn.:
Budowa o$wietlenia w okolicy ul. Spiskiej i ul. Dziatkowej. Zadanie WBO 2018, projekt nr 46.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (tekst jednolity: Dz. U.. Nr 261
poz.2603 z p6Zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z p6ézniejszymi
zmianami);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyijne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr 100, poz. 1086 z poézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw, opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568
Z pOzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity: Dz. U. Nr 204, poz.
2087r.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 147, poz.
1229)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr
126, poz. 839)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. Nr 150,
poz. 1579);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz.
1137);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow i terendow (Dz. U. Nr 80, poz. 563);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1118);
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre$lenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie zasad i trybu ustalania kar
pienieznych za naruszanie warunkow, jakim powinny odpowiadac $cieki wprowadzane do wod lub
ziemi, oraz wspotczynnikow réznicujgcych wysokosc kar pienieznych (Dz. U. Nr 79, poz. 400);
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie optat za korzystanie ze
srodowiska (Dz. U. Nr 279, poz. 2758);

Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie wysokosci jednostkowych stawek kar za przekroczenie
warunkow wprowadzenia $ciekow do wod lub ziemi (Dz. U. Nr 146, poz. 1640);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajow
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan
zwiagzanych z kwalifikowaniem przedsiewzig¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na
srodowisko oplat za korzystanie ze srodowiska (Dz. U. Nr 257, poz. 2573);
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 wrzesnia 2002 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko oraz szczegdlowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych
(Dz. U. Nr 8, poz. 71);

Uchwata Rady Miejskiej Wroctawia XLVI/3014/06 z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekOw na obszarze Wroclawia (Dziennik
Urzgdowy Wojewodztwa Dolnoslaskiego z.2006 r. Nr236, poz. 3466).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdéw do wod i do ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowiazkéw dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkow wprowadzania $ciekow do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 963 i1 964 z pdzniejszymi zmianami);

Zarzadzenie nr 3562/098 Prezydenta Wroctawia z dnia 5 czerwca 2008r. zmieniajace zarzadzenie
nr 1749/07 Prezydenta Wroctawia z dnia 17 wrze$nia 2007r w sprawie zasad i trybu opracowywania
koncepcji drogowych oraz wprowadzenia Katalogu przekrojow ulic wraz ze strefowaniem
podziemnej infrastruktury technicznej, dla ulic wyznaczonych w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego

Uwaga:
Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw, przepisOw itp. oraz
uwzgledniac je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robot.

4.

Zatgczniki

Zalacznik

PFU Nazwa zalgcznika
nr

Plan orientacyjny inwestycji

Baner i tablice informacyjne WBO

WIN|F-

Mapa zasadnicza — dostepna na stronie interentowe;j : http://wms.zgkikm.wroc.pl/wms/

Zarzadzenie nr 5081/16 Prezydenta Wroctawia z dnia 11.08.2016r., w sprawie ochrony
4 drzew i rozwoju terenéw zieleni Wroctawia, dostgpne na stronie internetowej
http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=5081/16 i
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