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1. Informacie ogdlne:

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowsj w tym projektu koncepcyjnego,
budowlanego i projektow wykonawczych z uzyskaniem wszelkich decyzji, uzgodnien | pozwolen oraz pelnienie
nadzoru autorskiego dfa przebudowy budynku A" i B* zlokafizowanych na terenie ZDIUM, przy ul. Dlugiej 49
we Wroctawiu, w ramach zadania :

[04130] Budowa trasy tramwajowej wzdtuz ul. Popowickie] - Starogroblowej - Diugiej (od ul. Milenijnej
do ul. W. Jagielly) wraz z przebudowa wiaduktu nad ul. Diuga oraz budowy zintegrowanego wezta
tramwajowo — kolejowego Wroclaw-Popowice”.

2. Inwestor

Inwestorem zadania jest:
Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

Reprezentowana przez.
Wroctawskie Inwestycje Sp. 2 0.0.
ul. Ofiar Oéwigcimskich 36
50-059 Wroctaw

3. Opis zaméwienia

Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz pozyskanie niezbednych decyzji

administracyjnych dia:

a) przebudowy budynku ,A” ZDIUM, polegajace] na wyburzeniu wystajacej z bryly budynku, czesci kiatki
schodowej oraz zaprojektowanie nowej, z dostosowaniem ciagow komunikacyjnych w budynku do nowego
uktadu. Nalezy przewidzie¢ opracowanie wariantu z | bez windy.

b} Przebudowy strefy wejsciowe] oraz obsiugi klientow budynku ,B" ZDiUM

¢) Projekt Zagospodarowania Terenu obejmujgey swoim zakresem nawigzanie do ukladu drogowego ul.
Dlugiej, bezposrednie otoczenie budynkow A i B, odtworzenie likwidowanego ogrodzenia terenu ZDIUM
(od strony ul. Diugiej) z brama i furtka, fragment drogi wewnefrznej, chodniki prowadzace do wyze]
wymienionych budynkow oraz parking z droga dojazdowa

4. Zakres zaméwienia

4.1, W ramach realizacji zaméwienia i wynagrodzenia ryczaltowego nalezy przewidzieC m.in.:

411. Opracowanie projektu koncepcyjnege, budowlanego, projektow  wykonawczych, — Specyfikacii
Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét, przedmiaréw robét, kosztorysow inwestorskich, przygotowanie wszelkich dokumentow,
opracowali i materialow oraz uzyskanie uzgodnien, pozwoleft, decyzji w celu skutecznego zioZenia
wniosku celem uzyskania pozwolenia na budows wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji.




et

™ WROCLAWSKIE
;. INWESTYCJE

Czest Il - Opis przedmiolu zambwienia

412, Czynny udzial w postepowaniu przetargowym na roboty budowlfane wykonywane na podstawie zlecone]

niniejszym zamowieniem dokumentacji, poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania Oferentow dotyczace
rozwiazan projektowych.

413. Pelnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robot objetych dokumentacig projektowa

4.2,

Zakres opracowan projektowych:

42.1. W zakresie projektu budowlanego nalezy przewidzieG:

4.2.1.1. Projekt zagospodarowania terenu.

4.2.1.2. Projekty architektoniczno — budowlane branzowe.

4.2.1.3. Pozyskanie wszelkich niezbgdnych wytycznych, warunkow technicznych, opinii, uzgodnien oraz
decyzji administracyjnych.

4.2.1.4. Projekty wykonawcze poszezegbinych branz.

4.2.2. W zakresie innych opracowa nalezy przewidziec:

5.1.
5.2.

53.
54.
5.5.

56.

5.7.

5.8.

5.9.

4.2.2.1, Pomiary wraz z aktualizacjg podktadow geodezyjnych w celu uzyskania map do celow
projektowych.

4.2.2.2. Operat p.poz.

4.2.2.3. Inwentaryzacja budynkéw A i B ZDiUM

4.2.2.4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowtanych.

4.2.2.5, Przedmiary robot.

4.2.2.6. Kosztorysy inwestorskie.

4.2.2.7. Opracowanie informacji BIOZ.

422 8. Zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej

Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem niniejszego Opracowania.,
ktore nalezy uwzglednié:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. 2013 poz. 1408)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 1. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkejonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. nr 202, poz. 2072z pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdz. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001r. nr 62, poz. 627 z pozn.
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie (Dz.U. z 1995r. nr 25, poz, 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace]
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. nr 120, poz.
1126)

Rozpotzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie wzorow: wniosku o pozwolenie na
budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoécia na cele budowlane, decyzji 0
pozwoleniu na budowe, oraz zgloszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.
U. z 2015r. poz. 1146).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 19, poz. 177 z pdzn. zm.)

5.10.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw

sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac projektowych oraz
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planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r.
nr 130, poz. 1389)
5.11. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z pbzn. zm.)
5.12.Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaly technologiczne (Dz. U. z 2015 r. poz. 680)

Uwaga:
Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany wiw rozporzadzen, ustaw, przepisow itp. oraz uwzgledniad
wszelkie wehodzace w Zycie nowelizacje na etapie realizacji Opracowania.

6. Wytyczne ogélne dla Wykonawcy.

8.1, Dokumentacje nalezy wykonaé w jezyku polskim zgodnie z wiw obowiazujacymi przepisami, normami,
zasadami wiedzy techniczne.

8.2. W cenie ofertows] Wykonawca winien uwzglednic wszystkie koszty bezposrednie i posrednie zwigzane
z wszelkimi pracami projektowymi, wizjami w terenie, badaniami, pomiarami, odkrywkami, uzyskiwaniem
wytycznych, warunkdw technicznych, uzgodnien, —ekspertyzy, odstepstwa, oraz postepowaniami
administracyjnymi, zmierzajacymi do wykonania przedmiofu zamowienia w sposob kompletny dla celu
jakiemu ma stuzyé.

8.3. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiazany bedzie do niezwlocznego (nie diuzej niz 3 dni) udzielania
wyjasnien i odpowiedzi na pytania oferentow zglaszane w trakcie postepowania przetargowego na wylonienie
wykonawcy robot budowlanych na podstawie Opracowania, chyba ze niezbedne bedzie szybsze udzielenie
odpowiedzi, o czym Zamawiajaey poinformuje Wykonawce.

8.4. Wykonawca bedzie zohowigzany do opracowania dokumentacji z wykorzystaniem techniki komputerowej
oraz dokonywania wizji lokalnych na miejscu i dokumentacii zdjgciowe] w terenie w trakcie calego procesu
projektowego.

8.5. Wykonawca bedzie zobowiazany do wykorzystania w opracowanej dokumentacji najnowszych rozwigzan
technologicznych. Projekt powinien zawierat optymalne rozwiazania, konstrukeyjne, materialowe i kosztowe
oraz wszystkie niezbedne rysunki szczegblow i detali, przekrojow wraz z dokladnym opisem oraz podaniem
wszystkich niezbednych parametréw, pozwalajacych na identyfikacje materialy lub urzadzenia,

8.6. Wszystkie zaproponowane rozwigzania projektowe nalezy na roboczo konsultowaé z Zamawiajacym.

8.7. Wykonawca winien dokona¢ wszelkich niezbednych uzgodnien z wszystkimi wiascicielami i uzytkownikami
terenu objetego zakresem opracowania.

8.8. W przypadku propozycji rozszerzenia zakresu inwestycji przez jednostki decyzyjne, Wykonawca zobowigzany
bedzie na biezaco okresli¢ koszty dotyczace tych prac. Wykonawca oszacuje koszty opracowania dodatkowej
dokumentacji (bez dodatkowego wynagrodzenia) w ramach proponowanej ceny ofertowej.

8.9.W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca lacznie z przekazang dokumentacjg,
projektowa, przekaze o$wiadczenia:

—  przystugujacych Wykonawcy do Opracowania wylacznych i nieograniczonych prawach autorskich
{osobistych i majatkowych)

~ o przekazaniu autorskich praw majatkowych i udzieleniut zgody na wykonywanie praw zaleznych hez
dodatkowego wynagrodzenia,

— o kompletno$ci dokumentacii,

— 0 zgodnoéci wersji elektronicznej z wydang wersjg papierows,

— o opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbednym do realizacji cely, ktdremu ma sluzyé,

~ 0 zgodnosci dokumentacfi z umowa, obowigzujgeymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
i normami,

— 0 nie ohcigzeniu dokumentacji zadnymi roszczeniami | prawamt osob trzecich.

8.10. W dokumentacji nalezy podaé rodzaj 1 ilo$¢ odpadéw powstatych w zwiazku z realizacjg inwestycji (ilos¢
w tonach). Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca robdt zobowiazany bedzie do postepowania z odpadami
zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21); powyzsze nalezy odpowiednio
zapisa¢ w dokumentacji projektowej,

8.11.  projekt budowlany powinien zawierac informacie na temat zagrozen wystepujacych w trakcie prowadzenia
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robét oraz o koniecznosci opracowania planu ,bioz" (art. 21 a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane {t}. Dz.U. 2013 poz. 1409.),

8.12. Projekt powinien uwzglednia¢ zabezpieczenie otoczenia na czas wykonywania robot, w szczegdinosei
drzew.

8.13. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR) powinny by¢ opracowane na podstawie
uzgodnionej Dokumentacji projektowej i winna zawierac w szczegdlnosci zbiory wymagan, kibre sg niezbedne
do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robdt w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych,
wlasciwoscl wyrobow budowlanych oraz oceny prawidiowosct wykonania poszczegoinych robot . Zakres
i sposob jej opracowania okresla Rozporzagzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektows), specyfikacji technicznych warunkéw wykonania
i odbioru robot budowtanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pozn. zm.),

8.14. Informacje zawarte w Dokumentacji w zakresie technologii wykonania robét, doboru materialow i urzadzen
powinny okreslac przedmiot Umowy w spostb zgodny z ustawg Prawo zamowien publicznych (art. 291 30),

8.15. W zakresie dokumentacji wykonawczej opracowanej przez Projektanta nalezy ujac wszystkie roboty
niezbedne do wykonawstwa robot oraz  obliczenia, bilanse i inne szczegblowe dane pozwalajace
na sprawdzenie poprawnoéci jej wykonania. Dokumentacjg nalezy opracowaC w spos6b czytelny, opisy
pismem maszynowym (nie dopuszcza sig opisw regcznych — dotyczy to réwniez przedmiarow robot
i kosztorysow inwestorskich).

8.16. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawigjacemu do zatwierdzenia harmonogram prac projektowych.

8.17. Na Wykonawcy bedzie spoczywat obowiazek organizacji w siedzibie Zamawiajacego i w uzgodnionym
7 nim terminie, w zaleznogci od potrzeb do trzech Rad Technicznych na potrzeby Gminy Wroclaw z udziatem
wszystkich kompetentnych jednostek wskazanych przez Zamawiajacego (tj. odpowiednio przez Gming
Wroclaw). Rada  Techniczna to  zespét  osob wskazanych  przez  Zamawigjacego
i Wykonawce, do ktorego zadan nalezy w szczegdlnosci: nadzorowanie procesu wykonywania Umowy,
rozstrzyganie kwestii problematycznych pojawiajacych sig w trakcie wykonywania Umowy, kontrolowanie
wykonywanych w ramach Umowy prac. Materialy podlegajace opiniowaniu na Radach Technicznych
Wykonawca przekaze uczestnikom spotkania co najmniej na 5 dni przed terminem Rady Technicznej.
Dodatkowo Wykonawca przedstawi na pierwszej Radzie Technicznej harmonogram  prac
z uwzglednieniem terminow oraz bedzie informowal Zamawiajacego co miesiac 0 postepie prac
i zmianach jakie zaszly w harmonogramie. Dopuszcza sig przestanie harmonogramu w wersii elektronicznej.
Pierwsza Rada Techniczna powinna odbyé sig najpdzniej przed uplywem 1 miesigca od podpisania umowy.
O ile nie zaistniejg inne ustalenia na Radach Technicznych, protokoly z Rad bedg sporzadzane przez
Wykonawce i przekazywane do zaakceptowania w terminie 3 dni roboczych od dnia odbycia posiedzenia
przez Rade Techniczng oraz beda akceptowane przez Zamawiajgcego W ciagu 5 dni roboczych, ficzonych
od dnia nastepnego po dniu zlozenia protokolu do zatwierdzenia o ile nie beda mialy miejsca inne uzgodnienia
na Radach Technicznych. Po akceptacji przez Zamawiajacego tresci protokolu, Wykonawca jest
zobowigzany do rozestania protokolu do wszystkich zainteresowanych stron w ciggu 2 dni roboczych.
Ustalenia zawarte w zatwierdzonych protokotach sq wiazace dla Wykonawcy i Zamawiajacego. Powyzsze
zapisy stosuje sig rowniez do innych niz protokoly z Rad Technicznych notatek ze spotkan.

8.18. Wykonawca dostarczy Zamawigjacemu dokumentacje projektowa w formie papierowej oraz w formie
elekironicznej na nosniku (CD-R, DVD+/-R lub pen-drive} w szesciu kompletach, wraz z protokotem zdawczo-
odbiorczym oraz o$wiadczeniami o ktorych mowa w pkt 8.10. Na stronach tytulowych poszczegdinych pozycji
opracowania nalezy umiescic numeracig danego egzemplarza. Kazdy komplet dokumentacji nalezy umig$cic
w osohnym, sztywnym opakowaniu, kidre nalezy wyposazyC w opis zawartoéci umieszezony w dwoch
miejscach opakowania — z boku i z gory. Wersja elektroniczna projektu musi byé jednoznaczna z wersjg
papierowa, a zawarto$é pliku PDF odzwierciedia¢ ukiad stron, rysunkow z wersji papierowe]. Wersja
elektroniczna powinna rowniez zawieraé wszystkie rysunki opatrzone pieczeciami, opisami uzgodnien,
podpisami projektantow itp. Dodatkowo nalezy udostgpnic format edytowalny calosci dokumentaci (czest
graficzng — format DWG i opisowa — format DOCX iflub XLSX) umozliwiajacy odczytywanie wymiarow (przy
uzyciu narzedzi Cad) celem dokonania wstgpnych pomiarow przez Zamawiajacego.

8.19. Kazdy rysunek fechniczny wersji papierowej ma byé podpisany oryginalnie przez projekianta
i sprawdzajacego, kazde inne opracowanie, w tym opisy techniczne, STWIOR, przedmiary, kosztorysy
inwestorskie maja byé podpisane przez osobg sporzadzajgca;
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8.20. Wymogi dla wersji elektronicznej dokumentacii:

—  Pliki musza by¢ zoptymalizowane pod wzglgdem rozmiaru.

— Jakost zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentow, rysunkow technicznych powinny
umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali i cech a jednoczesnie uwzglednia¢ i nie przekraczac
rzeczywistej rozdzielczosci biurowych urzadzen do wyswietiania i powielania danych.

— W celu udostepnienia przez Zamawiajacego informacji o przedmiotowym projekcie w Systemie
Informacji Przestrzennej Urzedu Miejskiego Wroctawia nalezy réwniez przekaza¢ 1 egzemplarz
elektronicznej postaci dokumentacji w wersji edytowainej w jednym z formatow: GIS - SHAPE
(preferowany) lub CAD- DGN, DWG lub DXF. Dane powinny by¢ przekazane w ukladzie
wspoirzednych 2000 (ETRS_1989_Poland_CS2000_zone_6).

Ponadto organizacja ruchu docelowego przekazana w formie elektronicznej w wersji edytowalnej
w programie AutoCAD nie nowszej niz 2008.

9. Wytyczne szczegotowe do projektowania

9.1. Prace projektowe nalezy skoordynowaé z opracowaniem projektowym ,Budowa trasy tramwajowe wzdiuz ul.
Popowickiej — Starogroblowej — Diugiej (od ul. Milenijnej do ul. W. Jagielly) wraz z przebudowa wiaduktu nad
ul. Dluga oraz budowa zintegrowanego wezta tramwajowo — kolejowego Wroctaw-Popowice

9.2. Nalezy dokonat szczegolowe] inwentaryzacji stanu istniejacego m.in. poprzez wizje na migjscu, uwzglednic w
dokumentacji projektowej wszystkie zastane warunki.

9.3. Wzér okladki dokumentacji okresla — zatacznik OPZ nr 1




