

Wrocław, 25.05.2021 r.



**WROCŁAWSKIE
INWESTYCJE**

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław
T +48 71 77 10 900 lub 901
F +48 71 77 10 904
E biuro@wi.wroc.pl
www.wi.wroc.pl

Dok. nr 210525-04130-DM-bahra-1814- zmiana terminu składania ofert/157102

Oznaczenie sprawy: ZP/22/04230/2021

Dotyczy: realizacji zamówienia pn. "Zarządzanie projektem, dostawa sprzętu do pracy zdalnej w związku z COVID-19 – aparaty telefoniczne. Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i Wrocławiu – etap IIIA, zadanie 04130 Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej - Starogrobłowej - Długiej (od ul. Milenijnej do ul. W. Jagielly wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą oraz budową zintegrowanego węzła tramwajowo-kolejowego Wrocław – Popowice".

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że w związku ze zmianami wprowadzonymi odpowiedziami udzielonymi na pytania wniesione w niniejszym postępowaniu dokonuje zmiany terminu wyznaczonego na składanie ofert zawartego w Zaproszeniu do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu do pracy zdalnej w związku z COVID-19 dla zadania pn.: Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i Wrocławiu – etap IIIA, zadanie 04130 Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej - Starogrobłowej - Długiej (od ul. Milenijnej do ul. W. Jagielly wraz z przebudową wiaduktu nad ul. Długą oraz budową zintegrowanego węzła tramwajowo-kolejowego Wrocław – Popowice", tj. **10 szt. aparatów telefonicznych**.

Ofertę prosimy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia **31.05.2021 r. do godz. 14:00** w formie elektronicznej.


Z poważaniem

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Prezes Zarządu

Piotr Paś

Sprawę prowadzi: Alicja Bahrij, e-mail: alicia.bahrij@wi.wroc.pl

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Kierownik Działu Funduszy Europejskich
i Monitoringu Inwestycji


Zuzanna Olech



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Fundusz Spójności

