

Wrocław, 25.05.2021 r.



WROCŁAWSKIE  
INWESTYCJE

Dok. nr 210525-03900-DM-bahra-1815- zmiana terminu składania ofert/157103  
Oznaczenie sprawy: ZP/23/03900/2021

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.  
Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław  
T +48 71 77 10 900 lub 901  
F +48 71 77 10 904  
E [biuro@wi.wroc.pl](mailto:biuro@wi.wroc.pl)  
[www.wi.wroc.pl](http://www.wi.wroc.pl)

**Dotyczy:** realizacji zamówienia pn. "Zarządzanie projektem, dostawa sprzętu do pracy zdalnej w związku z COVID-19 – aparaty telefoniczne. Zadanie 03900 „Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia”.

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany terminu wyznaczonego na składanie ofert w związku ze zmianami wprowadzonymi w treści Zaproszenia do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu do pracy zdalnej w związku z COVID-19 dla zadania pn.: „03900- Budowa wydzielonej trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z Centrum Wrocławia”, tj. **10 szt. aparatów telefonicznych**.

Ofertę prosimy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia **31.05.2021 r. do godz. 14:00** w formie elektronicznej.

Z poważaniem

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.  
Przes Zarządu

Piotr Paś

Sprawę prowadzi: Alicja Bahrij, e-mail: [alicia.bahrij@wi.wroc.pl](mailto:alicia.bahrij@wi.wroc.pl)

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.  
Kierownik Działu Funduszy Europejskich  
i Monitoringu Inwestycji

*Zuzanna Olech*  
Zuzanna Olech



Unia Europejska  
Fundusz Spójności

