

Wrocław, 14.02.2020



Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław
T +48 71 77 10 900 lub 901
F +48 71 77 10 904
E przetargi@wi.wroc.pl
www.wi.wroc.pl

Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: 05010 -Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Rowerowy Wrocław”: „Budowa ścieżki rowerowej w ul. Legnickiej we Wrocławiu”

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Niniejszym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1a w związku z ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje następujących zmian w treści SIWZ:

Pytanie nr 1

Czy w ramach zadania należy wykonać opracowania inne niż te wskazane w formularzu oferty (załącznik nr 1), np.: projekty sygnalizacji (a. elektryczna oraz programowa), mkt, organizacja ruchu zastępczego. Jeśli tak, to prosimy o wskazanie lub dodanie pozycji, w których należy uwzględnić cenę ww. prac.

Odpowiedź na pytanie nr 1 (zmiana nr 3)

Zmawiający informuje, iż w ramach zadania należy opracować projekt sygnalizacji (cz. elektryczna oraz programowa) – pozycja ta została wprowadzona do nowego zestawienia kosztów zadania.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż ORZ oraz projekt budowy nowego MKT nie leży w zakresie przedmiotowego zamówienia. Zamawiający jednak nie wyklucza, iż w ramach prac projektowych mogą pojawić się kwestie dotyczące rozwiązań kolizji w zakresie sieci MKT, które winny zostać rozwiązane na etapie projektu wykonawczego (projekt przebudowy kolizyjnego uzbrojenia).

Zamawiający skreśla w Załączniku nr 1a do IDW Zestawienie kosztów zadania tabelę w brzmieniu:

Lp	Opis	podstawa	wartość
			netto
I	II	III	IV
Projekt budowlany			
1.	Wielobranżowy projekt budowlany wraz z Projektem Zagospodarowania Terenu i informacją BIOZ	Ryczałt	
2.	Decyzje o lokalizacji sieci nie związanych z pasem drogowym wg. art. 39 ustawy o drogach publicznych	Ryczałt	
3.	Wartość projektu budowlanego		Σ Lp. 1-2 kol. IV
4.	Wartość podatku VAT od poz. 3		stawka podatku VAT * poz. 3 kol. IV
5.	Wartość projektu budowlanego brutto		Σ Lp. 3 i 4 kol. IV
Projekt wykonawczy			
6.	Projekt branży drogowej	Ryczałt	
7.	Projekt przebudowy kolizyjnego uzbrojenia	Ryczałt	
8.	Projekt organizacji ruchu docelowego	Ryczałt	
9.	Projekt zieleni	Ryczałt	
10.	Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z zabezpieczeniem/wycinką drzew oraz projektem odtworzenia	Ryczałt	

11.	Projekt zabezpieczenia i odtworzenia osnowy geodezyjnej	Ryczałt	
12.	Inwentaryzacja majątku drogowego	Ryczałt	
13.	Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych	Ryczałt	
14.	Przedmiary robót	Ryczałt	
15.	Kosztorisy inwestorskie i ofertowe	Ryczałt	
16.	Wartość projektu wykonawczego		Σ Lp. 6-15 kol. IV
17.	Wartość podatku VAT od poz. 16		stawka podatku VAT * poz. 16 kol. IV
18.	Wartość projektu wykonawczego brutto		Σ Lp. 16 i 17 kol. IV
Nadzór autorski			
19.	Wartość netto za 1 pobyt na budowie w ramach pełnionego nadzoru autorskiego		
20.	Wartość VAT od Ceny za 1 pobyt na budowie w ramach pełnionego nadzoru autorskiego	stawka podatku VAT * poz. 19 kol. IV	
21.	Wartość brutto za 1 pobyt na budowie w ramach pełnionego nadzoru autorskiego		Σ Lp. 19 i 20 kol. IV
22.	Nadzór autorski (wartość netto za 1 pobyt x 3 pobytów)		Lp.19 kol. IV x 3
23.	Wartość podatku VAT od wartości nadzoru autorskiego	stawka podatku VAT * poz. 22 kol. IV	
24.	Wartość brutto nadzoru autorskiego		Σ Lp. 22 i 23 kol. IV

Lp.	Opis	wartość		
		netto	VAT	brutto
A	B	C	D	E
25.	Wartość dokumentacji projektowej (bez nadzoru autorskiego)	Lp. 3+16 kol. IV	Lp. 4 +17	Σ Lp. 25 kol. C i D
26.	Wartość nadzoru autorskiego	Lp. 22 kol. IV	0,23*Lp. 26 kol. C	Σ Lp. 26 kol. C i D
27.	WARTOŚĆ OFERTY	Σ Lp. 25+26 kol. C	0,23 * Lp. 27 kol. C	Σ Lp. 27 kol. C i D

i zastępuje następującym brzmieniem:

Lp.	Opis	podstawa	wartość
			netto
I	II	III	IV
Projekt budowlany			
1.	Wielobranżowy projekt budowlany wraz z Projektem Zagospodarowania Terenu i informacją BIOZ	Ryczałt	
2.	Decyzje o lokalizacji sieci nie związanych z pasem drogowym wg. art. 39 ustawy o drogach publicznych	Ryczałt	
3.	Wartość netto projektu budowlanego		Σ Lp. 1-2 kol. IV
4.	Wartość podatku VAT od poz. 3		stawka podatku VAT * poz. 3 kol. IV
5.	Wartość projektu budowlanego brutto		Σ Lp. 3 i 4 kol. IV
Projekt wykonawczy			
6.	Projekt branży drogowej	Ryczałt	
7.	Projekt przebudowy kolizyjnego uzbrojenia	Ryczałt	
8.	Projekt organizacji ruchu docelowego	Ryczałt	
9.	Projekt sygnalizacji świetlnej (cz. elektryczna oraz programowa)	Ryczałt	
10.	Projekt zieleni	Ryczałt	
11.	Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z zabezpieczeniem/wycinką drzew oraz projektem odtworzenia	Ryczałt	
12.	Projekt zabezpieczenia i odtworzenia osnowy geodezyjnej	Ryczałt	



13.	Inwentaryzacja majątku drogowego	Ryczałt	
14.	Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych	Ryczałt	
15.	Przedmiary robót	Ryczałt	
16.	Kosztorysy inwestorskie i ofertowe	Ryczałt	
17.	Wartość netto projektu wykonawczego		Σ Lp. 6-16 kol. IV
18.	Wartość podatku VAT od poz. 17		stawka podatku VAT * poz. 17 kol. IV
19.	Wartość projektu wykonawczego brutto		Σ Lp. 17 i 18 kol. IV
Nadzór autorski			
20.	Wartość netto za 1 pobyt na budowie w ramach pełnionego nadzoru autorskiego		
21.	Wartość VAT od Ceny za 1 pobyt na budowie w ramach pełnionego nadzoru autorskiego		stawka podatku VAT * poz. 20 kol. IV
22.	Wartość brutto za 1 pobyt na budowie w ramach pełnionego nadzoru autorskiego		Σ Lp. 21 i 20 kol. IV
23.	Nadzór autorski (wartość netto za 1 pobyt x 3 pobytów)		Lp.20 kol. IV x 3
24.	Wartość podatku VAT od wartości nadzoru autorskiego		stawka podatku VAT * poz. 23 kol. IV
25.	Wartość brutto nadzoru autorskiego		Σ Lp. 23 i 24 kol. IV

Lp.	Opis	wartość		
		netto	VAT	brutto
A	B	C	D	E
26.	Wartość dokumentacji projektowej (bez nadzoru autorskiego)	Lp. 3+17 kol. IV	Lp. 4 +18	Σ Lp. 26 kol. C i D
27.	Wartość nadzoru autorskiego	Lp. 23 kol. IV	0,23*Lp. 27 kol. C	Σ Lp. 27 kol. C i D
28.	WARTOŚĆ OFERTY	Σ Lp. 26+27 kol. C	0,23 * Lp. 28 kol. C	Σ Lp. 28 kol. C i D

Zamawiający publikuje na www.wi.wroc.pl ujednolicony Wzór zmienionego Załącznika nr 1a do IDW.

W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty.

Termin, miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Kierownik Działu Prawnego
i Zamówień Publicznych

Magdalena Świątek

Sprawę prowadzi: Marta Kwapisz tel. 071 77 10 919

Do wiadomości:

1. Adresat

2. kwapm, a/a