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Do wszystkich Wykonawcow, ktorzy pobrali Specyfikacje Warunkéw Zamoéwienia

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do treSci SWZ w postepowaniu nr ZP/11/PN/2021 o udzielenie zamodwienia
publicznego pn. 04770 - Budowa ciggu komunikacji pieszej i rowerowej wzdtuz ul. Mitoszyckiej i Kowalskiej
we Wroctawiu

Szanowni Panstwo,

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z art. 284 ust. 2 w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ustawa, udostepnia tre$¢ zapytan wraz
wyjasnieniami oraz na podstawie art. 286 ust. 1 zmienia tres¢ Specyfikacji Warunkéw Zamowienia w nastepujacy
sposob:

Pytanie nr 3:

Prosimy o udostepnienie rysunkéw projektowanych stupdw oswietleniowych celem rzetelnej wyceny, gdyz
w projekcie wykonawczym PROJEKT OSWIETLENIA DROGOWEGO w pkt 4.1.2 Stupy o$wietleniowe i oprawy
wpisano wylgcznie nierzetelng informacje: ,Doswietlenie tarczy skrzyzowania projektuje sie na stupach
0 wysokosci 8m z wysiegnikami o dt. 0,5m, na ktdérych zamontowane bedg oprawy typu LED.”

Odpowiedz na pytanie nr 3: (Zmiana nr 5)
Zamawiajgcy doszczegotawia wytyczne dotyczgce projektowanych stupow oswietleniowych. Stupy nalezy
wykona¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami technicznymi, jako aluminiowe bezszwowe anodowane na kolor
naturalne aluminium C-0 montowane na fundamentach spetniajgcych parametry zgodne z zatgczonym rysunkiem
technicznym fundamentu tak dla wysokosci 8,0 m. jak i 6,0 m. Szescio metrowe stupy wzdtuz ciggu pieszo —
rowerowego montowane sg bez wysiggnika.

Pytanie nr 4:
Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiajgcy posiada umowe na nadzér autorski do przekazanej
dla zadania dokumentacji projektowej ?

Odpowiedz na pytanie nr 4:
Zamawiajgcy informuje, ze posiada umowe z Biurem Projektowym na nadzér autorski.

Pytanie nr 5:

W nawigzaniu do zapiséw z Projektu wykonawczego - PROJEKT OSWIETLENIA DROGOWEGO gdzie
w pkt 4.1.3 Sterowanie oprawami zapisano ,Sterowanie oswietleniem projektuje sie wykorzystujgc istniejacy
sterownik OWLET zabudowany w szafie oswietleniowej UO-555 w rejonie skrzyzowania ul. Mitoszyckiej
i Mydlanej”, prosimy o udostepnienie schematu elektrycznego istniejgcej szafy oswietleniowej UO-555 celem
weryfikacji czy istnieje rezerwa na podtgczenie dodatkowego obwodu oswietleniowego oraz montaz dodatkowego
sterownika centralnego systemu sterowania oswietleniem.

Odpowiedz na pytanie nr 5: (Zmiana nr 6)

Zamawiajgcy informuje, ze przedmiotowa szafa bedzie przebudowywana przez jej wtasciciela, czyli Tauron Nowe
Technologie S.A w zwigzku z powyzszym schemat szafy ulegnie zmianie, ale ma zosta¢ wyposazona w rezerwe
pod nowe projektowane obwody oswietleniowe. Zatgczamy schemat istniejgcy oraz standardy wtasciciela szafy
wg, ktérych szafa zostanie przebudowana.

Pytanie nr 6:
Prosimy o jednoznaczng odpowiedz czy projektowane stupy oswietleniowe majg by¢é mocowane na
fundamentach prefabrykowanych czy wkopywane do ziemi.

Odpowiedz na pytanie nr 6:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 3.



Pytanie nr 7:
Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiajgcy dysponuje umowg na nadzér autorski do przekazanej dla
zadania dokumentacji projektowej ?

Odpowiedz na pytanie nr 7:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 4.

Pytanie nr 8:
Prosimy o udostepnienie aktualnych zatwierdzen WIM dla projektéw organizaciji ruchu.

Odpowiedz na pytanie nr 8: (Zmiana nr 7)
Zamawiajgcy w odpowiedzi na zadanie pytanie zatacza aktualne uzgodnienie ORD

Pytanie nr 9:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiajgcy zapewni przyjazd Projektanta danej branzy na odbiér koncowy
oraz do jakiego czasu Zamawiajgcy dopuszcza uzupetnienie dokumentéw do dokumentacji powykonawczej przez
Wykonawce, ktorych nie mozna dostarczy¢ w terminach odbioréw koncowych

Odpowiedz na pytanie nr 9:

Zamawiajgcy informuje, ze w przypadku uzasadnionej koniecznosci zapewni przyjazd Projektanta danej branzy
na odbior koncowy. Ponadto Zamawiajgcy informuje, ze do zrealizowania ptatnosci koncowej bedzie wymagat
przekazania i odbioru kompletnej dokumentacji powykonawcze;.

Pytanie nr 10:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy nalezy uwzgledni¢ koszty dopuszczenia do prac wraz z petnieniem nadzoru
przez Zaktad Energetyczny, w zwigzku z projektowanym podtgczeniem dodatkowego obwodu oswietleniowego
w istniejgcej szafie oswietleniowej.

Odpowiedz na pytanie nr 10:

Zamawiajgcy informuje, ze nalezy uwzgledni¢ w wycenie wszelkie koszty niezbedne do wykonania prac
zwigzanych z montazem kart SIM oraz wprowadzenia linii zasilajgcych nowo wybudowane o$wietlenie do szafy
UO-555.

Pytanie nr 11:

W nawigzaniu do zapiséw z Projektu wykonawczego - PROJEKT OSWIETLENIA DROGOWEGO gdzie
w pkt 4.1.3 Sterowanie oprawami zapisano, ,Jesli sterownik nie posiada aktywnej karty GSM nalezy zakupi¢
nowg z wykupionym abonamentem na 10 lat i zamontowaé¢ jg w istniejgcym sterowniku.”, prosimy
o jednoznaczng odpowiedz czy istniejgca szafa UO-555 posiada 3 szt. sterownikéw systemu sterowania
oswietleniem OWLET, i nalezy uwzgledni¢ dostawe 3ch sztuk karty SIM do transmisji danych zgodnie z pozycja
w FORMULARZU OFERTOWYM - OSWIETLENIE DROGOWE w pozycji nr 1.10: ,Montaz w szafie sterowania
oswieleniem kart SIM do systemu owlet” wpisano ilo$¢ : sztuk 3

Odpowiedz na pytanie nr 11: (Zmiana nr 8)
Zamawiajgcy informuje, ze nalezy zapewni¢ i zamontowa¢ 2 szt. Kart SIM z 10-letnim abonamentem wraz
z montazem w szafach sterowania oswietleniem UO-555 i UO-554.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy zatgcza aktualny kosztorys ofertowy dla branzy elektrycznej.

Pytanie nr 12:

Prosimy o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi czy Zamawiajgcy dopuszcza zamiane sposobu uziemienia
projektowanego o$wietlenia poprzez zabudowe przy kazdym stupie indywidualnego uziomu pretowego,
potgczonego z latarnig za pomocg bednarki w miejsce uktadania réwnolegle z kablem os$wietleniowym bednarki
w rowie kablowym.

Odpowiedz na pytanie nr 12:
Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany sposobu uziemienia projektowanego oswietlenia.

Pytanie nr 13:

Prosimy o udzielenie informacji czy Gmina Wroctaw, w imieniu i na rzecz, ktérej dziatajg Wroctawskie Inwestycje
Sp. z 0. o zapewni nieodpfatny dostep do szafy os$wietleniowej UO-555 celem wykonania prac zwigzanych
z montazem karty SIM na potrzeby systemu sterowania oswietleniem i podtgczenie dodatkowego obwodu
oswietleniowego.

Odpowiedz na pytanie nr 13:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 10.



Pytanie nr 14:
Prosimy o jednoznaczng odpowiedz czy nalezy zaprojektowac¢ zabezpieczenia kabli o$wietleniowych w stupach
palczatkami termokurczliwymi?

Odpowiedz na pytanie nr 14:
Zamawiajacy informuje, ze nalezy zabezpieczy¢ linie kablowe palczatkami termokurczliwymi w stupach. Koszt
zabezpieczenia nalezy uwzgledni¢ w pozyciji linii kablowe;.

Pytanie nr 15:

W nawigzaniu do zapiséw z projektu wykonawczego - PROJEKT OSWIETLENIA DROGOWEGO gdzie
w pkt 4.1.2 Stupy oswietleniowe i oprawy zapisano: ,Doswietlenie tarczy skrzyzowania projektuje sie na stupach o
wysokosci 8m z wysiegnikami o dt. 0,5m, na ktérych zamontowane beda oprawy typu LED.”, prosze o okreslenie,
jaki i czy w ogole beda zastosowane wysiegniki na goérze tych stupéw oraz jak majg by¢ umiejscowione wysiegniki
na wys. 6m wzgledem wneki stupa.

Odpowiedz na pytanie nr 15:

Zamawiajgcy informuje, ze nalezy wykonac¢ os$wietlenie zgodnie z zapisami projektu. Stupy 8,0 m z wysiggnikami
0,5 m stupy 6,0 m bez wysiegnika. Wneki stupowe nalezy w przypadku stupéw 8m zlokalizowa¢ w kierunku
zgodnym z kierunkiem jazdy samochodéw, czyli monter ma by¢ skierowany twarzg w kierunku nadjezdzajgcego
samochodu. Jesli bedzie to niemozliwe nalezy usytuowaé wneki stupowe tak, aby monter byt skierowany twarza
w strong jezdni. Stupy zlokalizowane wzdtuz ciggu pieszo rowerowego nalezy usytuowac¢ od strony chodnika.

(Zmiananr 9)

Zamawiajgcy informuje, ze zmianie ulegajg terminy:

- sktadania ofert na dzien 29.04.2021r. godzina: 09:00

- otwarcia ofert na dzien 29.04.2021r. godzina: 12:00

- termin zwigzania ofertg na dzien 28.05.2021r. (zmianie ulega punkt 19 Instrukcji dla Wykonawcow).

W zwigzku z odpowiedziami na Wykonawcy cigzy obowigzek uwzglednienia ich w tresci oferty.

Pozostate zapisy SWZ pozostajg bez zmian.

Z powazaniem
Adam Lenczyk

Kierownik Dziatu Przygotowania Inwestycji

Do wiadomosci:
1. Adresat
2. dudep, a/a
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