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Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia 
 

 
Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SIWZ w postępowaniu nr ZP/13/PN/2021 o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „03900- Budowa torowiska tramwajowego i pętli tramwajowo-autobusowej oraz parkingu typu P+R wraz z 
infrastrukturą w ul. Rogowskiej oraz Przebudowa kanalizacji drenażowej w ramach zadania pn. Budowa wydzielonej 
trasy autobusowo-tramwajowej łączącej osiedle Nowy Dwór z centrum Wrocławia” 
 
Szanowni Państwo,  

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm) udostępnia treść zapytań wraz wyjaśnieniami oraz 
na podstawie art. 286 ust. 1 zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienie w następujący sposób: 
 
Pytanie nr 233 

Dotyczy branży torowej.  
Zgodnie z kosztorysem ofertowym pozycja nr 157:”Defektoskopowa kontrola jakości wykonanych spoin termitowych 
UWAGI: wybrane losowo 30 % liczby wykonanych spoin) należy wykonać 125,00 m – prosimy o korektę jednostki na 
kpl. lub spoiny. 
Odpowiedź na pytanie nr 233 

Patrz odpowiedź nr 22 i zmiana nr 12 z dnia 08.06.2021. 
  
Pytanie nr 234 
dot. przebudowy układu drogowo-torowego, rozbiórki 1502/1:  
w przedmiarze brakuje pozycji dot.: nawierzchni betonowej z włóknami polimerowymi C35/45 gr. 21,5cm, 

ww. konstrukcja jest zaznaczona w szczegółach konstrukcyjnych torowiska tramwajowego w zwrotnicy, lecz nie ma 
odzwierciedlenia w przedmiarze, 
prosimy o wskazanie w której pozycji przedmiaru jest ujęta ta nawierzchnia?  
Odpowiedź na pytanie nr 234 

Wykonanie konstrukcji torowiska w przedmiotowym miejscu (pod zwrotnicami i krzyżownicami) wymaga wykonania 
podbudowy gr. 27 cm zgodnie z poz. 77,  następnie frezowania gr. 2cm zgodnie z poz. 145 (tylko w miejscu montażu 
krzyżownic i zwrotnic), a następnie wykonanie nawierzchni gr 19.5 cm zgodnie z poz. 81. 
Uszczegółowiono / skorygowano przekroje konstrukcyjne w PW nr 201. 
Ponadto zmieniono opis pozycji 145 PR i KO.. 
 
Pytanie nr 235 
dot. przebudowy układu drogowo-torowego, rozbiórki 1502/1:   

w poz. 90, w przedmiarze jest informacja, że ma to być warstwa wiążąca natomiast w przekroju nr 1.1 jest podane, 
że jest to warstwa ścieralna wiążąca 
W poz. 91 przedmiaru jest informacja, że warstwa ścieralna SMA 8S gr. 4 cm - dot. jezdni bez torowiska (przekrój 
1.1) natomiast przekrój 1.1 dotyczy jezdni z torowiskiem.  
Prosimy o doprecyzowanie  
Odpowiedź na pytanie nr 235 

Poprawiono pomyłki pisarskie w PW nr 201. 
Poz. 90 PR 1502/1 dotyczy warstwy wiążącej AC16W  - pozycja pozostaje bez zmian .  
W poz. 91 i 92 PR 1502/1 skorygowano omyłkę pisarską. 
 
Pytanie nr 236 
dot. przebudowy układu drogowo-torowego, rozbiórki 1502/1:    

poz. 142 przedmiaru, Jaką grubość podlewu przyjąć do wyceny? 
W przedmiarze podaliście Państwo podlew ciągły poliuretanowy o gr. 2,6 cm natomiast w szczegółach 
konstrukcyjnych torowiska tramwajowego jest 20 mm.  
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Odpowiedź na pytanie nr 236 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 55 
 
Pytanie nr 240 
W projekcie wykonawczym dotyczącym budowy DIP znajduje się zapis: Tablice należy wyposażyć w router z 
modemem GSM/LTE z anteną w celu zapewnienia komunikacji rezerwowej z systemem ITS we Wrocławiu. 

a) Czy komunikacja po GSM może być głównym medium komunikacyjnym pomiędzy tablicami a systemem? 
Odpowiedź na pytanie nr 240 

Komunikacja GSM nie może być głównym medium komunikacyjnym. 
 
Pytanie nr 247 

Dotyczy zapisu OPZ str.10 jak niżej; 
z harmonogramu robót Wykonawcy. Należy dążyć do takiego etapowania robót, aby etap I przebudowy kanalizacji 
drenażowej tj. usuwanie kolizji z układem drogowo-torowym ograniczyć do niezbędnego minimum lub do wdrożenia 
bezpośrednio etapu łl, tj. jej przebudowa poza obrys jezdni, eliminując tym samym konieczność usunięcia kolizji. 
Czy wg. powyższego zapisu celem Zamawiającego jest dążenie do nieusuwania kolizji?  
Odpowiedź n pytanie nr 247 

W celu ograniczenia robót w etapie I Zamawiający przewiduje możliwość rezygnacji z wykonywania robót opisanych 
w poz. 4 w KO 1503/2 Roboty związane z przebudową kolidujących sieci kanalizacyjnych (drenarskich). 
 
Pytanie nr 248 

Dotyczy zapisu OPZ str.17 jak niżej; 
6.8. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek pozyskania decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego wraz z 
naliczeniem opłaty przez zarządcę drogi, zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych na rzecz TAURON 
DYSTRYBUCJA S.A., PSG oraz FORTUM. W przypadku pozostałych gestorów sieci należy wystosować do nich 
odpowiednie pismo, informujące o spoczywającym, na nich obowiązku uzyskania ww. decyzji. Pismo należy 
przekazać do wiadomości Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 
W nawiązaniu do powyższego zapisu prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie będzie ponosił opłat za zajęcie 
pasa drogowego jeśli zakres prac dla przedmiotowego zadania będzie się mieścił w liniach rozgraniczających 
inwestycję. 
Odpowiedź n pytanie nr 248 

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie będzie ponosił opłat za zajęcie pasa drogowego na podstawie art. 40 
ustawy o drogach publicznych. 
 
Pytanie nr 250 

Prosimy o potwierdzenie, że na P&R należy stosować opornik betonowy 12x25 zgodny z liniami wymiarowania, oraz 
korektę opisu (opornik podpisano jako 20x30). 
Odpowiedź n pytanie nr 250 

Patrz odpowiedź na pytanie 217 
 
Pytanie nr 251 
Dotyczy zapisów opisu technicznego projektu branży drogowo -torowej pkt. 6.1. „Istniejąca konstrukcja jezdni może 
zawierać wzmocnienie w postaci np. siatek stalowych". Prosimy o doprecyzowanie powyższych zapisów. W formule 

„buduj" opis przedmiotu zamówienia powinien być jednoznaczny i nie budzący wątpliwości. Cena jednostkowa 
mechanicznej nawierzchni bitumicznej 
zawierającej wzmocnienie w postaci siatki stalowej jest wyższa od ceny za rozbiórkę klasycznej nawierzchni 
bitumicznej bez wzmocnienia, w związku z czym oferenci na etapie przygotowania oferty muszą znać rodzaj 
nawierzchni do rozebrania. 
Odpowiedź n pytanie nr 251 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 222 
 
Pytanie nr 252 

Prosimy o korektę numeru kosztorysu ofertowego „KO 1520-2 ORD_P&R". Jest: 1502/2, winno być: 1520/2. 
Odpowiedź n pytanie nr 252 

Zamawiający udostępnia kosztorys ofertowy ze skorygowanym numerem. 
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Pytanie nr 253 

Dotyczy zapisów opisu technicznego projektu branży drogowo - torowej, pkt. 4.6, tabela [1.1]. Prosimy o 
potwierdzenie, że koszt zakupu i ułożenia maty wibroizolacyjnej oraz folii (pkt. 7 i pkt. 8 tabeli [1.1] - nawierzchnia 
bitumiczna jezdni ul. Rogowskiej z torowiskiem) należy ująć w poz. 137 oraz 138. 
Odpowiedź n pytanie nr 253 

Tak, koszty  ująć  w pozycjach 137 i 138.  Zakres prac jest opisany w specyfikacji pkt 9 D-10.05.01 „ Cena 
jednostkowa każdej pozycji obejmuje zakup i dostarczenie  materiału na miejsce  wbudowania. Dotyczy to pozycji 
układanie mat/folii […]”  . 
 
Pytanie nr 254 

Dotyczy zapisów opisu technicznego projektu branży drogowo - torowej, pkt. 4.6, tabela [1.2]. W zapisach pod tabelą 
[1.2] Projektant określa:,*na jezdni manewrowej pętli (BUS) pomiędzy warstwą ścieralną, a wiążącą należy 
wykonać warstwę siatki dwukierunkowej z włókien szktano-szklanych o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż i wszerz 
min. lOOkN/m, odpornej na wysokie temperatury do 240°C". Prosimy o informację, czy siatka dwukierunkowa nie 

powinna zostać ułożona pomiędzy warstwą podbudowy zasadniczej z AC22P, a warstwą wiążącą Z AC16W. 
Odpowiedź n pytanie nr 254 

Projektowane rozwiązanie pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie nr 255 

Dotyczy kosztorysu ofertowego KO 1502-1 Dro-Tor, poz. 97 
Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści do wbudowania kostkę betonowa o wymiarach 20x20x8 lub płytki 
chodnikowe 35x35x8. 
Odpowiedź n pytanie nr 255 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 256 

Dotyczy kosztorysu ofertowego KO 1502-1 Dro-Tor, poz. 99: Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści do 
wbudowania płytkę ostrzegawczą „STOP" o wymiarach 35x35x8. 
Odpowiedź n pytanie nr 256 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 257 

Dotyczy kosztorysu ofertowego KO 1502-1 Dro-Tor, poz. 100 
Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści do wbudowania płytkę prowadzącą białą o wymiarach 35x35x8. 
Odpowiedź n pytanie nr 257 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 258 

Dotyczy kosztorysu ofertowego KO 1502-1 Dro-Tor, poz. 101 
Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści do wbudowania płytkę białą - pola uwagi o wymiarach 35x35x8. 
Odpowiedź n pytanie nr 258 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 260 

Dotyczy kosztorysu ofertowego KO 1502-1 Dro-Tor, poz. 18. 
Prosimy o potwierdzenie, ze duże płyty betonowe - płyty drogowe 1,5x3,0 mają zostać zutylizowane zgodnie z 
opisem pozycji kosztorysu na wysypisku czy odwiezione na składowisko Zamawiającego. 
Odpowiedź n pytanie nr 260 

Płyty należy zutylizować. 
 
Pytanie nr 262 

Czy frezowina z rozbiórki warstw bitumicznych jest własnością Zamawiającego czy Wykonawcy?  
Odpowiedź n pytanie nr 262 

Materiał należy zutylizować. 
 
Pytanie nr 264 

Dotyczy kosztorysu ofertowego KO 1502-1 Dro-Tor, poz. 115 -118: Czy do wyceny można przyjąć kostkę z rozbiórki 
na tym zadaniu i tym samym pomniejszyć ilość wywiezionej kostki do ZDiUM z poz. 6 i 8? 
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Odpowiedź n pytanie nr 264 

Kostkę z rozbiórki należy stosować tylko do przebruków. Nowe nawierzchnie należy wykonać z nowego materiału.   
 
Pytanie nr 265 

Prosimy o podanie symbolu lub przykładowego wzoru wiaty rowerowej.   
Odpowiedź n pytanie nr 265 

Należy zastosować wzór analogiczny do istniejącej wiaty rowerowej zlokalizowanej na skrzyżowaniu Zemska - 
Żernicka. 
 
Pytanie nr 266 

Dotyczy Projektu Zieleni. 
Prosimy o informację w której pozycji i w jakiej ilości należy wycenić obrzeże z tworzywa sztucznego zgodnie ze 
schematem nr 2 Projektu. 
Odpowiedź n pytanie nr 266 

W przedmiarze / kosztorysie ofertowym nr 1511/1 dodano pozycję nr 2.10a. 
 
Pytanie nr 267 

Prosimy o potwierdzenie, że Czas na Ukończenie -15 miesięcy, liczony będzie od Daty Rozpoczęcia określonej 
przez Inżyniera według Subkl. 8.1 Szczególnych Warunków Kontraktu? 
Odpowiedź n pytanie nr 2687 
Czas na ukończenie będzie liczony od daty podpisania umowy 
 
Pytanie nr 268 

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie działki niezbędne dla realizacji inwestycji, wskazane w decyzji ZRID zostały 
przejęte przez Zamawiającego, wobec czego Plac Budowy będzie przekazany w całości? 
Odpowiedź n pytanie nr 268 

Wszystkie działki  w ramach zajęć stałych będą przekazane wykonawcy w terminie do 14 dni od przedstawienia 
zatwierdzonego projektu ORZ i inwentaryzacji. Pozyskanie działek przewidzianych jako zajęcia czasowe pozostaje w 
gestii wykonawcy na podstawie decyzji ZRID. 
 
Pytanie nr 269 

Zgodnie z Subklauzulą 8.3 Warunków Kontraktu, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w Harmonogramie 
równoległą współpracę i koordynację prac z innymi podmiotami na styku innych inwestycji. Czy Zamawiający posiada 
zatwierdzone harmonogramy prac, lub terminy planowanych innych inwestycji, które przewidziane zostały do 
równoległej realizacji? 
Odpowiedź n pytanie nr 269 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 69 z dnia 08.06.2021. 
 
Pytanie nr 271 

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie robót z użyciem materiałów staro użytecznych pozyskanych z rozbiórki? 
Odpowiedź n pytanie nr 271 

Materiał z rozbiórki należy stosować tylko do przebruków. Nowe elementy i nawierzchnie należy wykonać z nowego 
materiału.   
 
Pytanie nr 274 

Czy okres zimowy (tj. od 16 grudnia do 15 marca) nie będzie się wliczał w Czas na Ukończenie?  
Odpowiedź n pytanie nr 274 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 67 z dnia 08.06.2021. 
  
Pytanie nr 276 

Z uwagi na rozpiętość zadania Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę terminu otwarcia ofert na dzień 
22.06.2021r 
Odpowiedź n pytanie nr 276 

Patrz zmiana nr 10 z dnia 31.05.2021 
 
Pytanie nr 277 

Prosimy o udostępnienie Przedmiarów Robót dla pozycji nr 56. „Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej", 57. 
Przebudowa i budowa sieci wodociągowej" i 58. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej" i 59. „Odbudowa nawierzchni 
(po budowie sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej" z Zestawienia kosztów zadania. 
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Odpowiedź n pytanie nr 277 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 36. Dla zakresu MPWiK nie ma kosztorysów ofertowych gdyż rozliczenie jest 
ryczałtowe. Zamawiający udostępnił pomocniczo przedmiary dla tego zakresu. 
 
Pytanie nr 278 
W związku z rozbieżnościami w podanych adresach zamawiających w TED i SWZ w postępowaniu ZP/13/PN/2021 

zwracamy się z prośbą o wskazanie poprawnego zapisu. 
Zapis ma bezpośredni wpływ na poprawność złożenia wniosku wadialnego. Prosimy również o wskazanie 
beneficjenta wadium. 
 
Zapis TED 
Podstawa prawna: 
Dyrektywa 2014/24/UE 
Sekcja I: Instytucja zamawiająca 
I.1) Nazwa i adresy 
Oficjalna nazwa: Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. 
Adres pocztowy: ul. Ofiar Oświęcimskich 36 
Miejscowość: Wrocław 
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław 
Kod pocztowy: 50-059 
Państwo: Polska 
Osoba do kontaktów: Katarzyna jurkiewicz 
E-mail: przetargi@wi.wroc.pl  
Tel.:  +48 717710900 
Faks:  +48 717710904 
Adresy internetowe: 
Główny adres: http://www.wi.wroc.pl 
Adres profilu nabywcy: http://www.wi.wroc.pl 
 
I.1) Nazwa i adresy 
Oficjalna nazwa: MPWiK reprezentowane przez Wrocławskie Inwestycje 
Adres pocztowy: ul. Na Grobli 19 
Miejscowość: Wrocław 
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław 
Kod pocztowy: 50-421 
Państwo: Polska 
Osoba do kontaktów: Katarzyna Jurkiewicz 
E-mail: przetargi@wi.wroc.pl  
Tel.:  +48 717710900 
Faks:  +48 717710904 
Adresy internetowe: 
Główny adres: http://www.wi.wroc.pl 
Adres profilu nabywcy: http://www.wi.wroc.pl 
 
Zapis SWZ 

1.  Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:  
 Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje   
Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19  
Prezydenta  Wrocławia  z  dnia  16.04.2019  działające  jako  wspólny  zamawiający,  we  własnym  imieniu  oraz  w  
imieniu:  
 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A., ul. Na Grobli 19, 50-421 Wrocław reprezentowanego 
przez  
Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o., ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na mocy porozumienia z dnia 21 
kwietnia  
2008r. 
Odpowiedź na pytanie nr 278 

Zmawiający informuje, że wadium należy złożyć zgodnie z zapisami pkt. 13 Instrukcji dla Wykonawców.  
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Pytanie nr 280 

Dotyczy branża elektryczna. Kosztorys ofertowy numer KO 1520/4 „Część elektryczna – Przebudowa kolizyjnych 
sieci elektroenergetycznych”  pozycja numer 33.1 „Odtworzenie (wytyczenie) trasy linii w terenie nieprzejrzystym - 
trasa projektowanej linii kablowej” ilość obmiarowa w tej pozycji wynosi 0. Proszę o poprawę ilości przedmiarowych 
celem poprawnej wyceny. 
Odpowiedź na pytanie nr 280 

Zamawiający zakłada, że w pytaniu wystąpiła pomyłka pisarska i pytanie dotyczy KO 1507/2. 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 219. 
 
Pytanie nr 281 

Dotyczy branża kanał technologiczny. Kosztorys ofertowy numer KO 1510/2 „Roboty związane z budową kanału 
technologicznego MKT/KSU z elementami SDIP” pozycja numer 31d.2 „Montaż pokryw ze wzorem płyty prowadzącej 
w obszarach ciągów prowadzących dla osób niepełnosprawnych”. Proszę o informację jaki materiał oraz jakie prace 
należy przyjąć dla tej pozycji przedmiarowej celem dokonania poprawnej wyceny.  
Odpowiedź na pytanie nr 281 

Rama i pokrywa studni dla wskazanego zakresu musi być wykonana w dostosowaniu do projektowanego przebiegu 
ciągów prowadzących dla osób niepełnosprawnych.  
Przykładowe zdjęcie z realizacji podobnego zakresu poniżej. 
 
 

 
 
Pytanie nr 282 

Prosimy o skorygowanie oczywistej omyłki pisarskiej dotyczącej opisu pozycji kosztorysowych nr 91 i 92 Kosztorysu 
ofertowego nr 1502/1. 
W pozycji kosztorysowej nr 91 powinno być „jw. lecz warstwa ścieralna SMA 8S gr. 4 cm – jezdnia z torowiskiem 
(przekrój 1.1.)” natomiast w pozycji kosztorysowej nr 92 powinno być „jw. lecz warstwa ścieralna SMA8A gr. 4 cm- 
jezdnia bez torowiska” 
Odpowiedź na pytane nr 282 

Patrz odpowiedź na pytanie 235. 
 
Pytanie nr 293 
Prosimy w kosztorysie ofertowym KO 1502-1 Dro-Tor o zmianę opisu pozycji 152 Wypełnienie  spoin  między szyną 
a nawierzchnią masą zalewową szer. 2cm gł. 17 cm ( w tym oczyszczenie i zagruntowanie spoin) na zgodną z 
rysunkiem PW Szczegóły konstrukcyjne torowiska tramwajowego np. na Wypełnienie  przestrzeni  między szyną a 
nawierzchnią masą zalewową trwałej elastyczności o szer. 3 cm i głębokości 3 cm (w tym oczyszczenie i 
zagruntowanie spoin). 
Odpowiedź na pytanie nr 293 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 12 z dnia 08.06.2021. 
 
Pytanie nr 294 

Prosimy w kosztorysie ofertowym KO 1502-1 Dro-Tor o wyjaśnienie opisu pozycji 140 Układanie  toru z szyn 60R2  
na podbudowie betonowej (podkładka z blachy, śruby kotwiące na kleju epoksydowym, łapki, nakrętki z pierścieniem 
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sprężystym,  przekładka polipropylenowa, regulacja toru) -szer . toru 1435mm. Zgodnie z rysunkiem PW Szczegóły 
konstrukcyjne torowiska tramwajowego w węźle mocującym nie występuje śruba kotwiąca na kleju epoksydowym 
tylko kotwa stalowa wklejana żywicą epoksydową oraz nie występuje w ogóle przekładka polipropylenowa.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 294 

Skorygowano oznaczenia na rys. 3.3  PW 201 oraz opis w pozycji przedmiarowej i kosztorysowej 1502/1 
 
Pytanie nr 295 

Proszę o udostępnienie SST dla SMA8 
Odpowiedź na pytanie nr 295 

Przedmiotowe opracowanie jest zawarte w udostępnionych materiałach przetargowych. 
 
Pytanie nr 296 

Proszę o potwierdzenie, ze dla do podbudowy asfaltowej 22P: należy zastosować asfalt PMB 25/55-60, 
Odpowiedź na pytanie nr 294 

Zamawiający potwierdza, że dla podbudowy asfaltowej 22P należy zastosować asfalt PMB 25/55-60 
 
Pytanie nr 297 

Proszę o potwierdzenie ze pozycja 109 ma właściwy opis lub poprawę na obrzeże 20x6 cm. 

109 D-08.01.01 Obrzeże betonowe 20x8 cm na ławie bet z oporem 

Odpowiedź na pytanie nr 297 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 215 z dnia 22.06.2021. 
 
Pytanie nr 298 

Proszę o potwierdzenie ze pozycja 91 ma właściwy opis lub proszę o poprawę na właściwy 

91 D-05.03.13 jw. lecz warstwa ścierala SMA 8S gr. 4 cm - jezdnia bez torowiska 
(przekrój 1.1) m2 10596,22     

Odpowiedź na pytanie nr 298 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 235. 
 
Pytanie nr 299 

Proszę o potwierdzenie ze pozycja 91 ma właściwy opis lub proszę o poprawę na właściwy 

92 D-05.03.13 jw. lecz warstwa ścierala SMA 8S gr. 4 cm - jezdnia z torowiskiem  

m2     2 228,20     

Odpowiedź na pytanie nr 299 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 235. 
 
Pytanie nr 300 

Proszę o potwierdzenie ze pozycja 107 ma prawidłową wartość lub proszę o poprawę  

107 D-08.01.01 
Krawężniki granitowe  peronowe (światło 16 cm) - na ławie bet z oporem 
C12/15  

m       474,00     

Odpowiedź na pytanie nr 300 

Zmieniono ilości w poz. 103a, 104, 107 PR 1502/1 oraz skorygowano oznaczenie krawężnika rys. nr 1.4. PW 201 
 
Pytanie nr 301 

Proszę o udostępnienie przekroju na połączeniu projektowanego zadania z zadaniem, które jest już wykonywane.  
Odpowiedź na pytanie nr 301 

Od połączenia opracowań obowiązuje przekrój analogiczny do przekroju A-A wg rys. 3.1 (Tom PW nr 201). 
 
Pytanie nr 302 

Prosimy w kosztorysie ofertowym KO 1502-1 Dro-Tor o dostosowanie opisu pozycji 80 Nawierzchnia betonowa z 
włóknami polimerowymi niedyblowana + dylatacje; C35/45 - gr. 23 cm-  miejsce postojowe BUS (przekrój 2.2) oraz 
odniesionej do niej pozycji 81 na zgodny z rysunkami i opisem PW oraz specyfikacją D-04.06.01. Nawierzchnia 
betonowa nie jest zbrojona włóknami polimerowymi.  
Odpowiedź na pytanie nr 302 
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Skorygowano opisy pozycji 80 i 81 PR i KO 1502/1. 
 
 
Pytanie nr 303 

Prosimy w kosztorysie ofertowym KO 1502-1 Dro-Tor o dostosowanie obmiaru pozycji 82 Warstwa sczepna między 
nawierzchnią a podbudową betonową 3 723,00 m2 do sumy pozycji 80 i 81 (dot. nawierzchni betonowej) która 
wynosi 3 468,00 m2. 
Odpowiedź na pytanie nr 303 

Skorygowano pozycję 82 PR i KO 1502/1 dot. warstwy szczepnej między nawierzchnią a podbudową oraz  
wprowadzono dodatkową pozycję nr 82a pomiędzy podbudowami C30/37. 
 
Pytanie nr 304 

Mając na uwadze brak „na rynku” materiałów budowlanych bazujących na poliuretanach, w tym materiałów takich 
dostawców jak Sika czy Edilon)(Sedra, czyli materiałów niezbędnych do zrealizowania robót torowych wg załączonej 
do SIWZ dokumentacji projektowej wnioskujemy o podanie parametrów równoważności jakie musi spełniać 
konstrukcja torowa w sytuacji dalszej niedostępności przedmiotowych materiałów. Zaznaczenia wymaga, że 
materiały te są kluczowymi materiałami służącymi do mocowania szyn i podkładów a zarazem stanowiącymi 
elementy wibroizolacyjne konstrukcji torowiska tramwajowego). 
Odpowiedź na pytanie nr 304 

Należy wycenić pozycje wg załączonego formularza. Tryb wprowadzania rozwiązań zamiennych jest uregulowany w 
kontrakcie. 
 
Pytanie nr 305 

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 52 z dnia 8.06.2021r. oraz załączonego przedmiaru 
torowo-drogowego poz. 141 wnosimy o wyjaśnienie dotyczące ilości kotew ujętych w przedmiarze, gdyż z poniższych 
wyliczeń wynika iż węzeł kotwiący w którym stanowią 2 kotwy pomylony jest z ilością kotew tj.  
2900 mpt / 1,5 m = 1933,3 punkty 
1934 punkty * 4 kotwy = 7736 szt kotew 
630 mtp /0,75 m= 840 punkty 
840 punkty * 4 kotwy = 3360 szt kotew 
Łączna ilość kotew wynosi 11096 szt  
Ponadto w odpowiedzi nr 17 z dnia 02.06.2021 jasno stwierdzono iż kpl stanowi jeden otwór i jedna kotwa , dlatego 
wnosimy o ujęcie w przedmiarze prawidłowej ilości kotew 
Odpowiedź na pytanie nr 305 

Pozycję 141 w przedmiarze 1502/1 dostosowano do poprzedniej odpowiedzi tj. 1kpl to jeden otwór z kotwą, również 
uwzględniając prawidłowe zaokrąglenia przy przeliczaniu. Analogicznie zmieniono pozycję 149 dotyczącą kotwienia 
rozjazdów. 
 
Pytanie nr 306 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku sprzeczności, niejasności, opisy pozycji kosztorysowych mają 
drugoplanowe znaczenie nad zapisami PW i Specyfikacji. 
Odpowiedź na pytanie nr 306 

Hierarchia dokumentów ustalona jest przez warunki kontraktowe. 
 
Pytanie nr 307 

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 25 z dnia 08.06.2021r. Dot. przedmiaru branży drogowo-torowej - Z uwagi 
na obmiarowy charakter rozliczenia, prosimy o rozdzielenie pozycji 140 na pozycje dotyczące montażu torowiska z 
szyn 60R2 w gat. R260 oraz z szyn 60R2 utwardzanych. Odpowiedź pytanie nr 25. Skorygowano przedmiar oraz 
kosztorys ofertowy. Pozycję dot. układania toru rozdzielono dodając pozycję 140a. Patrz zmiana nr 12. wnosimy o 
zmianę opisu pozycji 140a na zgodną z zapisami PW i Specyfikacji czyli jw. lecz ze stali utwardzanej (R290GHT lub 
R340GHT) - dotyczy łuków o R<100m. 
Odpowiedź na pytanie nr 307 
Opis pozycji pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie nr 308 

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 25 z dnia 08.06.2021r. Dot. przedmiaru branży drogowo-torowej - Z uwagi 
na obmiarowy charakter rozliczenia, prosimy o rozdzielenie pozycji 140 na pozycje dotyczące montażu torowiska z 
szyn 60R2 w gat. R260 oraz z szyn 60R2 utwardzanych. Odpowiedź pytanie nr 25. Skorygowano przedmiar oraz 
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kosztorys ofertowy. Pozycję dot. układania toru rozdzielono dodając pozycję 140a. Patrz zmiana nr 12. wnosimy o 
zmianę obmiaru pozycji 140 i 140a wynikająca z długości łuków R<100 m. 
Odpowiedź na pytanie nr 308 

Pozycje pozostają bez zmian. 
 
Pytanie nr 309 

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 34 z dnia 08.06.2021r. Prosimy o doprecyzowane że gięcie szyn jest 
pozycją, którą należy realizować dla łuków o R < 102 m. Odpowiedź na pytanie 34, Gięcie szyn należy realizować dla 
łuków o R<=150m. Zamawiający udostępnia skorygowany przedmiar. Patrz zmiana nr 12. Ze względu na korektę 
promienia gięcia ze 100 na 150 zmieniają się pozycje 140 i 140a i 153. Prosimy o wyjaśnienie jaki związek zmiany 
promienia gięcia ma zmiana obmiaru pozycji 140, 153 i dopisania pozycji 140a. Przecież zapisy PW oraz Specyfikacji 
D-10.05.01 nie uległy zmianie i w dalszym ciągu szyny powinny być wykonane ze stali gatunku co najmniej R260. 
Dla łuków o promieniach poniżej 100 m należy zastosować szyn wyższych gatunków stali tj. R290GHT, R340GHT. 
Czyli ilość szyn wyższych gatunków nie ulega zmianie.  
Odpowiedź na pytanie nr 309 

Skorygowano zapisy PW nr 201 str. 19. 
Należy wycenić pozycje zgodnie z załączonym formularzem. 
 
Pytanie nr 310 

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 52 z dnia 08.06.2021r. Prosimy w kosztorysie ofertowym KO 1502-1 Dro-
Tor o korektę ilości w pozycji 141 Kotwienie torów do podbudowy betonowej z wywierceniem otworów mechanicznym 
- rozstaw kotwienia co 1,5 m -odcienk prosty ; 0,75m -łuki o R<= 100m ;kotwienie klej epoksydowy; zabezpieczenie 
kotw folią aluminiową) kpl 5 526,00. Wg kosztorysu na 3 530 m toru, 618 m toru stanowią łuki i krzywe przejściowe o 
promieniach równych i mniejszych niż 100 m. Wg wykonawcy łuki takie stanowią 520 m a co zatem ilość węzłów 
kotwiących powinna wynosić 5403 kpl. Odpowiedź na pytanie nr 52 Długość łuków (w tym krzywych przejściowych ) 
w torze po zmianie promienia R ze 100 na 150 m , wynosi 622m. wobec czego ilość kotwień wynosi 5536 szt. co 
zmieniono w pozycji ofertowej. Patrz zmiana nr 12. prosimy o powtórną odpowiedz na pytanie i wycofanie się ze 
zmiany która nie dotyczyła rozstawu kotwienia lecz pozycji dot. gięcia szyn. Zmiana 12 nie dokonała żadnych zmian 
w tym zakresie a dalszym ciągu wg zapisów PW i Specyfikacji  D-10.05.01 Szyny należy kotwić do podbudowy 
betonowej w rozstawach: co 1,5 m - na odcinkach prostych i w łukach o promieniu powyżej 100 m, co 0,75 m - w 
łukach o promieniu mniejszym lub równym 100 m. 
Odpowiedź na pytanie nr 310 

Patrz odpowiedź na pytanie 309. 
 
Pytanie nr 311 

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 53 z dnia 08.06.2021r. Prosimy w kosztorysie ofertowym KO 1502-1 Dro-
Tor o korektę ilości w pozycji 143 Montaż poprzeczek torowych w płaszczu elastycznym szt. 1 382,00. Wg kosztorysu 
na 3 530 m toru, 618 m toru stanowią łuki i krzywe przejściowe o promieniach równych i mniejszych niż 100 m. Wg 
wykonawcy łuki takie stanowią 520 m a co zatem ilość poprzeczek torowych powinna wynosić 1351 szt. Odpowiedź 
na pytanie nr 53 Długość łuków ( w tym krzywych przejściowych ) w torze po zmianie w pozycji promienia R ze 100 
na 150 m , wynosi 622m. wobec czego ilość poprzeczek wynosi 1385 szt. Powyższe zmieniono w pozycji ofertowej. 
Patrz zmiana nr 12. prosimy o powtórną odpowiedz na pytanie i wycofanie się ze zmiany która nie dotyczyła 
rozstawu poprzeczek lecz pozycji dot. gięcia szyn. Zmiana 12 nie dokonała żadnych zmian w tym zakresie a dalszym 
ciągu wg zapisów PW i Specyfikacji  D-10.05.01 Szyny toku lewego i prawego należy łączyć ze sobą poprzeczkami 
stalowymi torowymi o okrągłym przekroju śr. 24 mm w rozstawach: co 3 m - na odcinkach prostych i w łukach o 
promieniu powyżej 100 m, co 1,5 m - w łukach o promieniu mniejszym lub równym 100 m.  
Odpowiedź na pytanie nr 311 

Patrz odpowiedź na pytanie 309. 
 
Pytanie nr 312 

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 34 z dnia 08.06.2021r. Prosimy o doprecyzowane że gięcie szyn jest 
pozycją, którą należy realizować dla łuków o R < 102 m. Odpowiedź na pytanie 34, Gięcie szyn należy realizować dla 
łuków o R<=150m. Zamawiający udostępnia skorygowany przedmiar. Patrz zmiana nr 12. Ze względu na korektę 
promienia gięcia ze 100 na 150 zmieniają się pozycje 140 i 140a i 153. Zdaniem Wykonawcy nie ma uzasadnienia 
technicznego gięcie szyn dla promienia 150 m do 101 m. Prosimy o wycofanie się ze zmiany.  
Odpowiedź na pytanie nr 312 

Patrz odpowiedź na pytanie 309. 
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Pytanie nr 314 

Dot. branży torowej: W nawiązaniu do odp. 17 z dnia 02.06.2021r. prosimy o potwierdzenie, że ilość kotwienia równa 
5536 kpl. dotyczy wykonania dwóch otworów i wklejenia 2 szt. kotew. Wg obliczeń pomocniczych do części torowej 
załączonych do Przedmiaru z dnia 04.06.2021r. ilość równa 5536 kpl. bierze się z następujących wyliczeń: 
1244/0,75+5816/1,5, gdzie 1244 i 5816 to długości szyn, na które przypada 2 szt. kotew. 
Odpowiedź na pytanie nr 314 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 305. 
 
Pytanie nr 315 

Dot. branży torowej: Wg wyliczeń wykonawcy długość łuków w torze po zmianie w pozycji promienia R ze 100 na 150 
m wynosi 843 mtp. Prosimy o zweryfikowanie ilości dla poz. 140a i 153 przedmiaru drogowo-torowego. 
Odpowiedź na pytanie nr 315 

Ilości dla poz. 140 a i 153 przedmiaru drogowo-torowego są poprawne i nie ulegają zmianie.  
 
Pytanie nr 316 

Dot. Branża torowa 
W związku z bardzo dużym problemem, z dostępnością materiałów na bazie poliuretanu tj. żywic do wykonywania 
ciągłego i punktowego mocowania szyny, zwracamy się z prośba o informację czy Zamawiający dopuści zmianę 
systemu mocowania torowiska na system RCS lub system równoważny nie bazujący na żywicach poliuretanowych?  
Odpowiedź na pytanie nr 316 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 304. 
 
Pytanie nr 318 

W związku z ogólnoświatowym kryzysem na rynku surowców do produkcji poliuretanowych mas zalewowych prosimy 
o informację czy Zamawiający przewiduje zamianę technologii. Jeśli tak, prosimy o określenie parametrów 
i wytycznych technologii zamiennej w celu zapewnienia porównywalności ofert. 
Odpowiedź na pytanie nr 318 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 304. 
 
Pytanie nr 330 

W związku z dodaniem opracowania 1002A wraz z przedmiarem Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie 
do Zestawienia kosztów zadania z Formularza Oferty pozycji, w której należy ująć koszty z dodanego przedmiaru 
1510/2A lub wskazanie, w której pozycji należy ująć te koszty. 
Odpowiedź na pytanie nr 330 

Zamawiający publikuje na stronie www.wi.wroc.pl zmieniony załącznik nr 1a Zestawienie kosztów zadania. 
 
Miejsce i termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty. 
Z poważaniem 
 
 

Z poważaniem 

Adam Leńczyk 

Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji 

http://www.wi.wroc.pl/
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