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Do wszystkich Wykonawcow, ktérzy pobrali Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie do SIWZ w postgpowaniu nr ZP/17/PN/2019 o udzielenie zamowienia publicznego
pn. 04690 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania nr 04690 ,Przebudowa ul. Gajowickiej na odcinku
od ul. Ractawickiej do ul. Zaporoskiej we Wroctawiu” wraz z petnieniem nadzoru autorskiego.

Szanowni Panstwo,

Zamawiajacy informuje, ze w powyzszym postepowaniu wplynely nizej wymienione zapytania o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ). Niniejszym Zamawiajacy zgodnie z art. 38 ust.1 w zwigzku
z ust, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.), przekazuje tre$¢ zapytan wraz
z wyjasnieniami zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje nastgpujacych zmian w tresci SIWZ.

Pytanie nr 1

W zwigzku z podang informacjg w pkt. 3 OPZ, ze Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ rozbudowy ulicy Gajowickiej,
czego konsekwencja jest poszerzenie pasa drogowego prosimy o wskazanie w ktérej pozycji zestawienia kosztow
nalezy przewidzie¢ wykonanie projektow podziatéw nieruchomosci oraz podanie liczby podziatow do wyceny.
Odpowiedz na pytanie 1

Wykonanie projektow podziatéw nieruchomosci nalezy ujaé w zestawieniu kosztéw w pozycji nr 4 ,Przygotowanie
i skuteczne zlozenie wniosku o decyzje ZRID / decyzje o pozwoleniu na budowe wraz z uzyskaniem niezbednych
odstepstw”. Liczba podzialéw nieruchomosci bedzie wynikaé z zaprojektowanych rozwigzan

Pytanie nr 2

Prosimy o wyjasnienie zakresu petnienia nadzoru autorskiego:

- w jaki spos6b beda rozliczane pobyty na budowie w przypadku wyczerpania 30 szt. oferowanych w Zestawieniu
Kosztow Zadania,

- z zapisbw umownych wynika, ze Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za nadzory peinione po 2021 roku,
prosimy o korekte zapisow.

Odpowiedz na pytanie nr 2

Po wyczerpaniu limitu 30 szt., pobyty na budowie bedg rozliczane w formie zamowien podobnych. Patrz §5 punkt 4
projektu umowy. Ponadto zapisy umowy informujg ze planowany termin petnienia nadzorow autorskich to 31.12.2021
i jesli zajda okolicznogci wydtuzenia terminu realizacji inwestycji , wydiuzy sig rowniez termin sprawowania nadzoru.

Pytanie nr 3

W nawiazaniu do wymagania OPZ 5.1.13 prosimy o wyjasnienie czy koncepcje sieci trakcyjnej i zasilania trakgji
nalezy opracowac dla kazdego wariantu koncepc;ji?

Odpowiedz na pytanie nr 3

Tak.

Pytanie nr 4

W nawigzaniu do wymagania OPZ w pkt 5.1.5 o wariantowaniu prowadzenia drog rowerowych (3 warianty)
zwracamy uwage, ze W powigzaniu z liczbg wariantéw prowadzenia torowiska z zapisow OPZ wynika,
ze Zamawiajgcy oczekuje przedstawienia 6 wariantow koncepcji zagospodarowania pasa drogowego na odcinku
1 i 3 wariantéw na odcinku Il. Prosimy o potwierdzenie

Odpowiedz na pytanie nr 4

Zamawiajacy oczekuje, ze éciezki rowerowe i torowisko tramwajowe nie bedg projektowane po swoim Sladzie.
Zamawiajgcy potwierdza wymagania zawarte w OPZ,

Pytanie nr 5
W jakim celu Zamawiajacy wymaga wariantowania rozwigzania prowadzenia drog rowerowych w sposob niezgodny
z wymaganiami innych jednostek decyzyjnych (WIM, BZM)?
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Odpowiedz na pytanie nr 5
Wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania wariantowej koncepcji. Po przeanalizowaniu wariantow przez
jednostki miejskie zostanie wybrany wariant do dalszego projektowania.

Pytanie nr 6

Prosimy o ujednolicenie zapiséw SIWZ w szczegolnosci:

- w wytycznych WI wymagane jest opracowanie koncepcji prowadzenia droég rowerowych w trzech wariantach,
natomiast wytyczne BZM oraz oraz WIM wyraznie wskazujg sposob prowadzenia drég rowerowych. - jaka szerokosé
pasa ruchu nalezy zaprojektowac? Wytyczne WIM i WTr wymagajg 3,25 m, a wytyczne MPK 3,0 m.

- czy nalezy projektowaé zatoki autobusowe? Wytyczne WIM i BZM podajg wymaganie braku zatok autobusowych,
natomiast wytyczne WTr nakazujg zaprojektowanie przystankow z zatokami.

Odpowiedz na pytanie nr 6

Warianty prowadzenia drég rowerowych nalezy opracowa¢ zgodnie z punktem 5.1.5 OPZ. Ostateczne decyzje
dotyczace szerokosci pasa ruchu oraz projektowania zatok autobusowych zapadng na etapie opiniowania koncepcji.

Pytanie nr 7

Wymagania projektowe BZM wykluczajg si¢ wzajemnie na odcinku od ul. Hallera do ul. Sztabowej. W przypadku
warunku zachowania istniejacego ciggu pieszo-jezdnego z pozostawieniem szpaleru drzew nie ma mozliwosci
zastosowania wariantu lokalizacji torowiska poza jezdnig ze wzgledu na zbyt mala szeroko$¢ pasa drogowego.
Prosimy o ograniczenie zakresu wariantowania torowiska.

Odpowiedz na pytanie 7

Decyzje odnosnie sposobu wdrozenia poszczegdlnych wytycznych w $wietle istniejgcych ograniczen beda
podejmowane na etapie opiniowania koncepcji. Zamawiajacy nie wyraza zgody na ograniczenie liczby wariantow.

Pytanie nr 8

W zwiazku z wytycznymi ZDiUM dotyczacymi koniecznosci przebudowy chodnikéw przyleglych do terenu kosciola
p.w. $w. Karola Boromeusza prosimy o doprecyzowanie zakresu przebudowy. Czy w zakresie nalezy ujg¢ caly
obszar dziatki 58 Obreb Grabiszyn AM 22 na ktorej zlokalizowany jest kosciot oraz chodniki przylegte wzdiuz ulic
Kruczej i Grochowej?

Odpowiedz na pytanie nr 8

Patrz OPZ punkt 5.1 podpunkt 8.

Pytanie nr 9

W nawigzaniu do zapisow OPZ pkt 5.1.10 prosimy o jednoznaczne wskazanie zakresu projektu sieci kanatow MKT,
tzn. podanie lokalizacji sieci MKT istniejacych lub projektowanych w ulicach przyleglych do ktérych nalezy
doprowadzi¢ sieé projektowang wzdluz ul. Ractawickie].

Odpowiedz na pytanie nr 9

Pozyskanie informacji o istniejacych lub projektowanych kanatach MKT, w zakresie niezbgdnym do wykonania
zamowienia, lezy w zakresie obowigzkéw Wykonawcy.

Pytanie nr 10

W zwigzku z uchyleniem sig Zamawiajgcego od rzeczowej i kompletnej odpowiedzi w poprzedniej edycji przetargu,
jeszcze raz zwracamy uwage, ze procedura uzgadniania dokumentagji przez ZDiUM opisana w OPZ w punktach 82-
84 jest niezrozumiata. Prosimy o podanie w kolejnosci chronologicznej czynnosci do wykonania przez projektanta
w celu uzgodnienia dokumentacji w ZDiUM co pozwoli na sporzadzenie harmogramu.

Odpowiedz na pytanie nr 10

Poniewaz zapisy przywotanych punktéw 82-85 z wytycznych ZDIUM dotycza sytuaciji niemozliwych do przewidzenia,
dlatego podanie ,kolejnosci chronologicznej czynnoéci do wykonania przez projektanta” rowniez nie jest mozliwe.

Pytanie nr 11
W wytycznych ogélnych w zakresie ,Stosowne oznaczenia” w punkcie 113 okreslono sposob nazewnictwa kamer
wideodetekcji - VEM, VM i VMO. Prosimy o potwierdzenie, ze takie oznaczenia kamer nalezy stosowac w projekcie.
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W zwigzku z uchyleniem sie Zamawiajgcego od udzielenia rzeczowej odpowiedzi w poprzedniej edycji przetargu
zZwracamy uwage, ze oznaczenia sg hieaktualne.

Odpowiedz na pytanie nr 11 (Zmiana nr 1)

Zamawiajgcy skresla w Czesci lll SIWZ — Opisie Przedmiotu Zamowienia pkt 5.4. Wytyczne ZDIUM ppkt 113 o treéci:
.Kamery nalezy nazywac zgodnie z przyjetym standardem:

f. VEM — dla kamer wideodetekcji z funkcjg wideomonitoringu,

g. VM — dla kamer statopozycyjnych wideomonitoringu,

h. VMO - dla kamer szybkoobrotowych wideomonitoringu.”

| zastepuje go nastepujacym brzmieniem:

,113. Kamery nalezy nazywaé zgodnie z przyjetym standardem:
a. VMD - dla kamer wideodetekcji z funkcja wideomonitoringu,
b. VM — dla kamer stalopozycyjnych wideomonitoringu,

¢. VMO - dla kamer szybkoobrotowych wideomonitoringu.”

Pytanie nr 12

W wytycznych ogolnych w zakresie ,Konstrukcje wsporcze” w punkcie 119 zawarto wymoég przeprowadzenia
inwentaryzagciji istniejgcych instalacji sygnalizacji $wietlnych wraz z opinig uprawnionego konstrukfora o ich stanie
technicznym. Prosimy o potwierdzenie powyzszego.

Odpowiedz na pytanie nr 12

Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie nr 13

W wytycznych ogélnych w zakresie ,Konstrukcje wsporcze” w punkcie 119 zawarto wymdg przeprowadzenia
inwentaryzacji istniejgeych instalacji sygnalizacji $wietinych wraz z opinig uprawnionego konstrukfora o ich stanie
technicznym. Czy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé pominigcia opinii technicznej w przypadku konstrukgii
likwidowanych/wymienianych na nowe?

Odpowiedz na pytanie nr 13

Tak, przy czym ,likwidacja/wymiana konstrukcji® musi wynika¢ z okolicznosci przywotanych w pkt. 119 na str. 16
OPZ.

Pytanie nr 14

W wytycznych ogdlnych w zakresie ,Konstrukcje wsporcze” w punkcie 120 zawarto wymog sprawdzenia konstrukcji
sygnalizacji $wietinych pod katem projektowanego obcigzenia wraz z przedstawieniem odpowiednich obliczen. Czy
powyzszy zapis dotyczy réwniez konstrukcji typowych/katalogowych, nieprojektowanych indywidualnie?

Odpowiedz na pytanie nr 14

Tak.

Pytanie nr 15

Czy w trakcie trwania prac projektowych Wykonawca bedzie ponosit koszty zajecia pasa drogowego (optaty
administracyjne dla ZDiUM) np. podczas prowadzenia wiercen w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych?
Odpowiedz na pytanie nr 15

Tak.

Zmiana nr 2

Zamawiajgcy informuje, ze skresla w Czesci | SIWZ - Instrukcji dla Wykonawcow pkt. 16.4.2. w brzmieniu:

.16.4.2. Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie
danych .pdf, .doc, .docx, .1tf, .xps, .odt. i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposob ztozenia
oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany zostat w ,Instrukcji uzytkownika systemu” dotyczacej miniPortal. Oferte
nalezy ztozyé w oryginale. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoéci zlozenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.”
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| zastepuje nastepujgcym brzemieniem :

,16.4.2. Oferta powinna by¢ sporzgdzona w jezyku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie
danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposoéb ztozenia
oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany zostat w ,Instrukeji uzytkownika systemu” dotyczgcej miniPortal. Oferte
nalezy ztozyC w oryginale.”

Termin oraz miejsce skiadania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. ‘
Pozostate zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

W zwiazku ze zmianami na Wykonawcy cigzy obowigzek uwzglednienia ich w tresci oferty.
Z powazaniem

W awakia Inwestygje Sp. 290,
jarownik Dziah

) !
Przycc@yf‘ nig-Ainwgstycl
L)}'

Adam Lericzyk
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