

Wrocław, 16.05.2016 r.

Dotyczy: postępowania ZP/19/PN/2016 pn.: 03900 - 03730 - Przebudowa ul. Białodrzewnej, Bukowej oraz Grabowej we Wrocławiu: Część nr 1 – Przebudowa ul. Białodrzewnej i Bukowej we Wrocławiu, Część nr 2 – Przebudowa ul. Grabowej we Wrocławiu

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w dniu 16.05.2016 r. Otwarcie ofert nastąpiło o godzinie 12:00.

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena za wykonanie zamówienia brutto	Cena za wykonanie zamówienia brutto w zakresie Gminy Wrocław	Cena za wykonanie zamówienia brutto w zakresie MPWiK S.A.	Termin gwarancji z wyłączeniem zieleni
Część nr 1 – Przebudowa ul. Białodrzewnej i Bukowej we Wrocławiu					
1	WASBUD Robert Wąs ul. Wrocławska 51 49-200 Grodków	2 970 109,29	1 521 854,40	1 448 254,89	7
2	Bickhardt Bau Polska sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 12 55-011 Siechnice	2 080 702,65	1 050 038,26	1 030 664,39	7
3	Pro-Tra Building sp. z o.o. ul. Marca Polo 57 51-504 Wrocław	2 029 069,50	1 096 237,50	932 832,00	7
4	Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o. Wysoka, ul. Lipowa 5a 52-200 Wrocław	2 221 099,66	1 215 365,73	1 005 733,93	7
5	Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9 01-518 Warszawa	1 794 888,63	1 014 971,55	779 917,08	7
Część nr 2 – Przebudowa ul. Grabowej we Wrocławiu					
1	WASBUD Robert Wąs ul. Wrocławska 51 49-200 Grodków	2 509 200,00	1 635 801,60	1 329 920,00	5
2	Bickhardt Bau Polska sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 12 55-011 Siechnice	2 207 552,08	1 471 213,64	736 338,44	7



WROCŁAWSKIE
INWESTYCJE

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena za wykonanie zamówienia brutto	Cena za wykonanie zamówienia brutto w zakresie Gminy Wrocław	Cena za wykonanie zamówienia brutto w zakresie MPWiK S.A.	Termin gwarancji z wyłączeniem zieleni
3	Pro-Tra Building sp. z o.o. ul. Marca Polo 57 51-504 Wrocław	2 227 194,21	1 485 405,81	741 788,40	7
4	Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o. Wysoka, ul. Lipowa 5a 52-200 Wrocław	2 375 181,45	1 394 635,38	980 546,07	7
5	Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9 01-518 Warszawa	2 071 107,98	1 388 784,44	682 323,55	7