ZADANIE 04530

Przebudowa ulic w celu wyznaczenia drog rowerowych w ulicach: Podwale, Komuny Paryskiej i

Krasinskiego

SYGNALIZACJA SWIETLNA

Lp. Nt:Eﬁc Opis joe t:lr: ilos¢ C.j. warto$¢
1. |Sygnalizacja $wietlna Kottataja - Podwale (011)
1 |D-07.03.01 [Kopanie rowdw dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. IV m3 0,42
2 |D-07.03.01 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm -DVK75 m 2,00
3 |D-07.03.01 |Fundamenty masztow HY szt. 2,00
Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu
4 1D-07.03.01 [zwirowego o grubo$ci do 10 cm szt 1,00
Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugo$ci 3 m (metoda
5 [D-07.03.01 |wykonania udarowa) w gruncie kat. Il szt. 2,00
6 [D-07.03.01 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3 0,42
7 |D-07.03.01 |Montaz masztow HY szt. 2,00
8 |D-07.03.01 |Demontaz masztow HY szt. 1,00
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie (2 konsole w
9 [D-07.03.01 |komplecie) kpl. 4,00
10 |D-07.03.01 [Malowanie masztow HY farbg antyplakatowg i antygrafiti szt. 1,00
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub
11 |D-07.03.01 |kanatach zamknietych - kabel YKSY 7%1.5 m 200,00
12 [D-07.03.01 |Montaz latarii sygnatow ulicznych - rowerowy 2 komorowy szt. 1,00
13 [D-07.03.01 |Demontaz latari sygnatéw ulicznych - strzatka jazdy warunkowe; szt. 1,00
14 [D-07.03.01 |Demontaz latari sygnatéw ulicznych - pieszy szt. 1,00
15 [D-07.03.01 |Montaz latari sygnatow ulicznych - pieszy z demontazu szt. 1,00
16 [D-07.03.01 |Montaz latarii sygnatow ulicznych - rowerowy 3 komorowy szt. 2,00
Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 8
17 |D-07.03.01 [zy}) szt. 3,00
18 [D-07.03.01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajace; szt. 2,00
19 [D-07.03.01 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy pomiar 3,00
20 |D-07.03.01 [Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania szt. 2,00
21 |D-07.03.01 [Zaprogramowanie sterownika i rozruch sygnalizacii kpl. 1,00
2. |Sygnalizacja $wietlna Krasinskiego - Traugutta (016)
22 |D-07.03.01 |Demontaz kabli m 226,00
23 |D-07.03.01 |Demontaz istniejacych sygnalizatorow kotowych oraz kamer szt. 7,00
24 |D-07.03.01 |Wcigganie istniejacych kabli do nowej konstrukcji bramowej m 136,00
25 |D-07.03.01 |Montaz poprzeczki bramki sygnalizacyjnej szt. 1,00
Uktadanie nowych kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub
26 |D-07.03.01 [kanatach zamknietych - kabel YKSY 10*1.5 m 94,00
Montaz istniejacych sygnalizatoréw kotowych oraz kamer (z
27 |D-07.03.01 |demontazu) szt. 7,00
28 |D-07.03.01 |Montaz nowych ekranéw kontrastowych szt. 2,00
Obrobka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 8
29 [D-07.03.01 |2yh) szt. 2,00
30 |D-07.03.01 [Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy pomiar 2,00
31 |D-07.03.01 [Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania szt. 2,00
32 |D-07.03.01 [Kalibracja kamer kpl. 3,00

RAZEM SYGNALIZACJA SWIETLNA (netto):




