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	Załącznik nr 1a
Wzór Zestawienia kosztów zadania 



02100 Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94
	
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 
	
ZP/38/PN/2020


1. Zamawiający:
Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje 
Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa nr 19/I/Z/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 16.04.2019 działające jako wspólny zamawiający, we własnym imieniu oraz w imieniu: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A., ul. Na Grobli 19, 50-421 Wrocław reprezentowanego przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o., ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na mocy porozumienia z dnia 21 kwietnia 2008r.

2. Wykonawca:
	lp.
	
	nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	adres(y) Wykonawcy(ów)

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	



3. Zestawienie kosztów zadania:

	Lp.
	Opis robót
	Podstawa wyceny
	Wartość netto
[zł]

	I
	II
	III
	IV

	Elementy zamówienia finansowane wspólnie przez Gminę Wrocław i MPWiK

	1. 
	Organizacja zaplecza budowy wraz z jego zasilaniem
Nie więcej niż 0,1% wartości robót określonych w poz. 68+83[footnoteRef:2] [2:  Uwaga: jeżeli  poz. 1 Zestawienia kosztów zadania będzie wynosiła  więcej niż 0,1 %  wartości robót określonych w poz. 68+83 wówczas  Zamawiający uzna, że treść oferty jest niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i odrzuci ją na podstawie art. 89. ust. 1 pkt. 2 ) Ustawy PZP] 

	ryczałt
	

	2. 
	Utrzymanie zaplecza na potrzeby Wykonawcy (koszt miesięczny x 24 miesiące realizacji)
Nie więcej 0,1% wartości robót określonych w poz. 68+83[footnoteRef:3] [3:  Uwaga: jeżeli  poz. 2 Zestawienia kosztów zadania będzie wynosiła  więcej niż 0,1 %  wartości robót określonych w poz. 68+83 wówczas  Zamawiający uzna, że treść oferty jest niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i odrzuci ją na podstawie art. 89. ust. 1 pkt. 2 ) Ustawy PZP] 

	ryczałt
	

	3. 
	Likwidacja zaplecza nie więcej niż 0,1% wartości robót określonych w poz. 68+83[footnoteRef:4] [4:  Uwaga: jeżeli  poz. 3 Zestawienia kosztów zadania będzie wynosiła  więcej niż 0,1 %  wartości robót określonych w poz. 68+83 wówczas  Zamawiający uzna, że treść oferty jest niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i odrzuci ją na podstawie art. 89. ust. 1 pkt. 2 ) Ustawy PZP] 

	ryczałt
	

	4. 
	Organizacja ruchu na czas wykonywania robót
	ryczałt
	

	Zakres finansowany przez Gminę Wrocław

	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94
Część: 1 - Aleja Stabłowicka

	5. 
	Roboty ziemne i przygotowawcze – branża drogowa
	przedmiar
	

	6. 
	Roboty drogowe
	przedmiar
	

	7. 
	Organizacja ruchu docelowego
	przedmiar
	

	8. 
	Sygnalizacja świetlna: Aleja Stabłowicka - Oś Inkubacji (SK313)
	przedmiar
	

	9. 
	Wiadukt WD1
	przedmiar
	

	10. 
	Przepust o funkcji przejścia dla drobnych zwierząt PZ1
	przedmiar
	

	11. 
	Przejście dla pieszych PP1
	przedmiar
	

	12. 
	Ściana oporowa S1
	przedmiar
	

	13. 
	Ekrany akustyczne
	przedmiar
	

	14. 
	Kanalizacja deszczowa i odwodnienie - zakres Gminy Wrocław
	przedmiar
	

	15. 
	Sieci gazowe
	przedmiar
	

	16. 
	Gazowa stacja redukcyjno-pomiarowa
	przedmiar
	

	17. 
	Oświetlenie drogowe
	przedmiar
	

	18. 
	Przebudowa kolizyjnych sieci elektroenergetycznych
	przedmiar
	

	19. 
	Przebudowa kolizyjnej kolejowej infrastruktury
	przedmiar
	

	20. 
	Miejska kanalizacja technologiczna MKT
	przedmiar
	

	21. 
	Kanalizacja sygnalizacji ulicznej
	przedmiar
	

	22. 
	Budowa sieci światłowodowej MAN ITS
	przedmiar
	

	23. 
	Elementy wyposażenia sieci ITS
	przedmiar
	

	24. 
	Przebudowa kolizyjnych sieci teletechnicznych
	przedmiar
	

	25. 
	Roboty związane z usunięciem zieleni
	przedmiar
	

	26. 
	Roboty nasadzeniowe
	przedmiar
	

	26a.
	Wartość robót netto 
	[Σ poz. 5 – 26 kol. IV]

	Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi Krajowej nr 94 we Wrocławiu 
od zachodniego przyczółku wiaduktu nad linią kolejową273 relacji Wrocław Szczecin do skrzyżowania z Aleją Stabłowicką (rejon ul. Jeżowskiej), na odcinku ok. 2610m
Część: 2 - Ulica Kosmonautów - ZMIANA DECYZJI NR 4/10

	27. 
	Roboty drogowe
	przedmiar
	

	28. 
	Inżynieria ruchu
	przedmiar
	

	29. 
	Sygnalizacja świetlna: Kosmonautów - Al. Architektów
	przedmiar
	

	30. 
	Sygnalizacja świetlna: Kosmonautów - ul. Grabowa
	przedmiar
	

	31. 
	Sygnalizacja świetlna: Kosmonautów - Al. Stabłowicka
	przedmiar
	

	32. 
	Sygnalizacja świetlna: Kosmonautów - 2KDL
	przedmiar
	

	33. 
	Roboty branży torowej
	przedmiar
	

	34. 
	Kanalizacja deszczowa i odwodnienie – zakres Gminy Wrocław
	przedmiar
	

	35. 
	Przebudowa kolizyjnej sieci wodociągowej
	przedmiar
	

	36. 
	Oświetlenie drogowe
	przedmiar
	

	37. 
	Przebudowa kolizyjnych sieci elektroenergetycznych
	przedmiar
	

	38. 
	Budowa zasilania i przebudowa złącza
	przedmiar
	

	39. 
	Roboty elektrotrakcyjne
	przedmiar
	

	40. 
	Branża teletechniczna
	przedmiar
	

	41. 
	Zieleń
	przedmiar
	

	42. 
	Kompensacje zieleni poza obszarem linii rozgraniczających 4/10
	przedmiar
	

	43. 
	Melioracje
	przedmiar
	

	44. 
	Ekrany akustyczne
	przedmiar
	

	45. 
	Mury oporowe
	przedmiar
	

	45a.
	Wartość robót netto
	[Σ poz. 27– 45 kol. IV]

	Budowa odcinka drogi gminnej 2KDL i pętli autobusowej

	46. 
	Roboty drogowe
	przedmiar
	

	47. 
	Organizacja ruchu docelowego
	przedmiar
	

	48. 
	Kanalizacja deszczowa i odwodnienie – zakres Gminy Wrocław
	przedmiar
	

	49. 
	Oświetlenie drogowe
	przedmiar
	

	49a. 
	Wartość robót netto
	[Σ poz. 46- 49 kol. IV]

	BUDOWA OBWODNICY OSIEDLA LEŚNICA OD UL. ŚREDZKIEJ DO UL. GRANICZNEJ
WE WROCŁAWIU
ODCINEK OD UL. PIOŁUNOWEJ DO UL. OSINIECKIEJ
AKTUALIZACJA

	50. 
	Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne – branża drogowa
	przedmiar
	

	51. 
	Roboty drogowe
	przedmiar
	

	52. 
	Organizacja ruchu docelowego
	przedmiar
	

	53. 
	Wiadukt WD5
	przedmiar
	

	54. 
	Przepust o funkcji przejścia dla drobnych zwierząt P2
	przedmiar
	

	55. 
	Przepust o funkcji przejścia dla drobnych zwierząt P2a
	przedmiar
	

	56. 
	Ściana oporowa S1
	przedmiar
	

	57. 
	Kanalizacja deszczowa i odwodnienie - zakres Gminy Wrocław
	przedmiar 
	

	58. 
	Przebudowa przyłącza wodociągowego do działki przy ul. Jerzmanowskiej 27
	przedmiar
	

	59. 
	Przebudowa sieci gazowej w rejonie ul. Jerzmanowskiej 25 i 27
	przedmiar
	

	60. 
	Oświetlenie drogowe - budowa
	przedmiar
	

	61. 
	Oświetlenie drogowe - przebudowa przy ul. Jerzmanowskiej 27
	przedmiar
	

	62. 
	Przebudowa linii kablowych SN i nN oraz budowa zasilania oświetlenia drogowego
	przedmiar
	

	63. 
	ITS
	przedmiar
	

	64. 
	Miejska kanalizacja technologiczna MKT
	przedmiar
	

	65. 
	Roboty związane z usunięciem zieleni
	przedmiar
	

	66. 
	Roboty nasadzeniowe
	przedmiar
	

	66a. 
	Wartość robót netto 
	[Σ poz. 50– 66 kol. IV]

	ELEMENTY DOTYCZĄCE CAŁEGO ZAKRESU GMINY WROCŁAW

	67. 
	Tablice informacyjne na czas budowy i pamiątkowe (dla całego zakresu zamówienia)
	ryczałt
	

	67.1
	Wypełnienie warunku z decyzji środowiskowej RDOS-02-WOOS-6613-1/28-12/10mp z dnia 03.11.2010 oraz postanowienia WOOŚ.4222.1.2019.JS.5 z dn. 31.05.2019 w związku z koniecznością wykonania nasadzeń drzew na zwartej powierzchni 2 ha (w ramach niniejszego zamówienia należy wykonać nasadzenia drzew o powierzchni 0,8 ha wraz okrajkiem i zabezpieczeniem uprawy siatką, zgodnie z Planem kompensaty przyrodniczej)
	ryczałt
	

	68. 
	WARTOŚĆ NETTO ROBÓT GMINY WROCŁAW
	[Σ poz. 26a+45a+49a+66a+67+
67.1 kol. IV]

	69. 
	Organizacja zaplecza budowy wraz z jego zasilaniem - część finansowana przez Gminę Wrocław
92,5% wartości z poz. 1
	ryczałt
	92,5% z pozycji nr 1

	70. 
	Utrzymanie zaplecza na potrzeby Wykonawcy - część finansowana przez Gminę Wrocław (koszt miesięczny x 24 miesiące realizacji) 
92,5% wartości z poz. 2
	ryczałt
	92,5% z  pozycji nr 2

	71. 
	Utrzymanie zaplecza na potrzeby Zamawiającego – w całości finansowana przez Gminę Wrocław (koszt miesięczny x 24 miesiące realizacji)
Nie więcej niż 0,01% wartości robót określonych                           w poz. 68[footnoteRef:5] [5:  Uwaga: jeżeli  wartość poz. 71 Zestawienia kosztów zadania będzie wynosiła  więcej niż 0,01 %  wartości robót określonych w poz. 68 wówczas Zamawiający uzna, że treść oferty jest niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i odrzuci ją na podstawie art. 89. ust. 1 pkt. 2 ) Ustawy PZP] 

	ryczałt
	

	72. 
	Likwidacja zaplecza - część finansowana przez Gminę Wrocław
92,5 % z poz. 3
	ryczałt
	92,5% z  pozycji nr 3

	73. 
	Organizacja ruchu na czas wykonywania robót - część finansowana przez Gminę Wrocław
92,5% z poz. 4
	ryczałt
	92,5% z  pozycji nr 4

	74. 
	WARTOŚĆ NETTO bez kwoty warunkowej dla zakresu Gminy Wrocław 
	[Σ poz. 68 do 73 kol. IV]

	75. 
	WARTOŚĆ VAT 
	[stawka podatku VAT * poz. 74]

	76. 
	WARTOŚĆ BRUTTO bez kwoty warunkowej dla zakresu Gminy Wrocław
	[Σ poz. 74 i 75]

	Zakres finansowany przez MPWiK

	Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 94
Część: 1 - Aleja Stabłowicka

	77. 
	Kanalizacja deszczowa i odwodnienie – zakres MPWiK
	przedmiar
	

	Przebudowa ul. Kosmonautów w ciągu drogi Krajowej nr 94 we Wrocławiu 
od zachodniego przyczółku wiaduktu nad linią kolejową273 relacji Wrocław Szczecin do skrzyżowania z Aleją Stabłowicką (rejon ul. Jeżowskiej), na odcinku ok. 2610m
Część: 2 - Ulica Kosmonautów - ZMIANA DECYZJI NR 4/10

	78. 
	Kanalizacja deszczowa i odwodnienie – zakres MPWiK
	przedmiar
	

	79. 
	Kanalizacja sanitarna
	przedmiar
	

	80. 
	Przebudowa sieci wodociągowej – zakres MPWiK
	przedmiar
	

	Budowa odcinka drogi gminnej 2KDL i pętli autobusowej

	81. 
	Kanalizacja deszczowa i odwodnienie – zakres MPWiK
	przedmiar
	

	BUDOWA OBWODNICY OSIEDLA LEŚNICA OD UL. ŚREDZKIEJ DO UL. GRANICZNEJ
WE WROCŁAWIU
ODCINEK OD UL. PIOŁUNOWEJ DO UL. OSINIECKIEJ
AKTUALIZACJA

	82. 
	Kanalizacja deszczowa i odwodnienie - zakres MPWiK
	przedmiar
	

	83. 
	WARTOŚĆ ROBÓT MPWiK NETTO 
	[Σ Lp. 77÷82 kol. IV

	ELEMENTY DOTYCZĄCE CAŁEGO ZAKRESU MPWIK

	84. 
	Organizacja zaplecza budowy wraz z jego zasilaniem - część finansowana przez MPWiK
7,5% wartości z poz. nr 1
	ryczałt
	7,5% z  pozycji nr 1

	85. 
	Utrzymanie zaplecza na potrzeby Wykonawcy - część finansowana przez MPWiK (koszt miesięczny x 24 miesiące realizacji)
7,5% wartości z poz. nr 2
	ryczałt
	7,5% z  pozycji nr 2

	86. 
	Likwidacja zaplecza – część finansowana przez MPWiK
7,5 %  wartości z poz. nr 3
	ryczałt
	7,5% z  pozycji nr 3

	87. 
	Organizacja ruchu na czas wykonywania robót – część finansowana przez MPWiK
7,5% wartości z poz. nr 4
	ryczałt
	7,5% z  pozycji nr 4

	88. 
	WARTOŚĆ NETTO dla zakresu MPWiK bez kwoty warunkowej 
	[Σ Lp. 83÷87 kol. IV

	89. 
	WARTOŚĆ VAT 
	[stawka podatku VAT * poz. 88]

	90. 
	WARTOŚĆ BRUTTO dla zakresu MPWiK bez kwoty warunkowej 
	[Σ poz. 88 i 89]

	91. 
	Kwota warunkowa dla zakresu MWPIK (5% z pozycji 83) 
	

	92. 
	WARTOŚĆ NETTO dla zakresu MPWiK wraz z kwotą warunkową 
	Suma pozycji 88 oraz 91

	93. 
	WARTOŚĆ VAT 
	Stawka podatku Vat x poz.  92

	94. 
	WARTOŚĆ BRUTTO wraz z kwotą warunkową dla zakresu MPWiK
	Suma pozycji 92 oraz 93

	95. 
	Kwota warunkowa dla zakresu Gminy Wrocław 
	(5% z sumy pozycji 26a+45a+49a+66a)

	96. 
	WARTOŚĆ NETTO wraz z kwotą warunkową dla zakresu Gminy Wrocław  
	Suma pozycji 74 oraz 95

	97. 
	WARTOŚĆ VAT 
	Stawka podatku Vat x poz. 96

	98. 
	WARTOŚĆ BRUTTO wraz z kwotą warunkową dla zakresu Gminy Wrocław 
	Suma pozycji 96 oraz 97

	99. 
	WARTOŚĆ NETTO dla zakresu Gminy Wrocław oraz MPWIK bez kwoty warunkowej 
	Suma pozycji 74 oraz 88

	100. 
	WARTOŚĆ VAT 
	Stawka podatku Vat x poz. 99 

	101. 
	WARTOŚĆ BRUTTO dla zakresu Gminy Wrocław oraz MPWiK bez kwoty warunkowej 
	Suma pozycji 99 oraz 100

	102. 
	WARTOŚĆ OFERTY NETTO wraz z kwota warunkową  dla zakresu Gminy Wrocław oraz MPWiK 
	[Σ poz. 92 oraz 96 ]

	103. 
	WARTOŚĆ VAT
	[stawka podatku VAT * poz. 102]

	104. 
	WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO wraz z kwota warunkową  dla zakresu Gminy Wrocław oraz MPWiK 
	[Σ poz. 102 i 103]


4. Podpis(y):
	lp.
	nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
	podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty imieniu Wykonawcy(ów)
	pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)
	miejscowość
i data

	1.
	

	
	
	
	

	2.
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