

Wrocław, 06.08.2019



WROCŁAWSKIE
INWESTYCJE

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław
T +48 71 77 10 900 lub 901
F +48 71 77 10 904
E biuro@wi.wroc.pl
www.wi.wroc.pl

Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: zmiany do SIWZ w postępowania nr ZP/42/PN/2019 pn. 04110 – Przebudowa Mostów Pomorskich wraz z przebudową ciepłociągu we Wrocławiu.

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.), dokonuje następujących zmian w treści SIWZ.

Zmiana nr 1

Zamawiający informuje, że w Części II SIWZ Wzorzec umowy w Subklauzuli 8.11. skreśla się zwrot:
„W Klauzuli 8.11. sformułowanie „84 dni” zastępuje się sformułowaniem „365 dni”.

Wobec powyższego klauzula 8.11 pozostaje w brzmieniu nadanym jej w Warunkach Ogólnych Kontraktu.

Zmiana nr 2

Zamawiający informuje, że publikuje na stronie www.wi.wroc.pl zmienione załączniki nr 1a, 3, oraz 4 do IDW.

Zmiana nr 3

Zamawiający informuje, że zmienia termin:

- składania ofert na 05.09.2019 godzina 09:00

- otwarcia ofert na 05.09.2019 godzina 12:00

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty.

Z poważaniem

z up. Prezesa Zarządu
Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Kierownik Działu
Przygotowania Inwestycji

Adam Leńczyk