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Do wszystkich Wykonawcow, ktérzy pobrali Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamowienia

Dotyczy: zmiany do SIWZ w postepowania nr ZP/42/PN/2019 pn. 04110 — Przebudowa Mostéw Pomorskich wraz z
przebudowg cieplociggu we Wroctawiu.

Szanowni Panstwo,

Zamawiajgey informuje, ze w powyzszym postepowaniu wplynely nizej wymienione zapytania o wyjasnienie treéci
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ). Niniejszym Zamawiajgcy zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych zwanej dalej ustawsg (t.j. Dz. U. Z 2018 poz. 1986 ze zm.)
przekazuje tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami oraz na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia SIWZ.

Pytanie nr 1

Wykonawca jako podmiot zamierzajacy ubiega¢ sie o udzielenie zamoéwienia publicznego na realizacje
przedmiotowego zadani zwraca sie niniejszym z prosba o zmiane okreslonych w tresci pkt 9.1.1.1., pkt 9.1.1.3 oraz
pkt 9.1.2.2. SIWZ (IDW) warunkow uczestnictwa w postepowaniu przetargowym, w zakresie ,\Warunkéw udziatu w
postepowaniu” (pkt 9 IDW)

Bogate do$wiadczenie Wykonawcy, wskazuje, ze trudnym do spetnienia z przyczyn niezaleznych od standardowych
Wykonawcow |, jest wskazanie w Dokumentach przetargowych przez Zamawiajacego wymogdw w ww. przedmiocie
w postaci:

- Pkt 9.1.1.1 ,Wykonat w okresie ostatnich 5 lat, przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziafalno$ci jest krétszy — w tym okresie, co najmniej jedng robote budowlana, ktérej przedmiotem byta budowa lub
przebudowa lub remont minimum jednego obiektu mostowego w terenie miejskim o diugosci cafkowitej 30m

- pkt. 9.1.1.3. ,Wykonat w okresie ostatnich 5 lat przed upfywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziafalnosci jest krotszy — w tym okresie, co najmniej jedna robofe budowlang polegajgcq na budowie lub
przebudowie lub remoncie sieci cieplowniczej o $rednicy sieci nie mniejszef niz Dn400mm i dlugoéci nie mnigjszej niz
100 m.

Proponujemy zmiang powyzszych wymagarn okreslonych w pkt. 9.1.1.1 oraz 9.1.1.3 SIWZ (IDW) poprzez wydiuzenie
okresu w ktorym zostata zrealizowana inwestycja , z ostatnich 5 lat na okres 10 lat przez uplywem terminu skladania
ofert, oraz wykreslenie terenu miejskiego — pkt 9.1.1.1. IDW

Proshe swojg motywujemy faktem, iz w ostatnim czasie w ogtaszanych postepowaniach przetargowych niezwykle
rzadko wskazywano realizacie zadania w zakresie sieci cieplowniczej i niewielu Wykonawcéw posiada takie
doéwiadczenie, nabyte w ciggu ostatnich 5 lat, co ogranicza (w niezasadny sposob) liczbe Oferentow. Takie
sformutowanie wymogéw przetargowych ogranicza Wykonawcow $redniej i malej wielkosci (z jednoczesnym
uprzywilejowaniem tzw. ,duzych” wykonawcow), m.in. poprzez niezasadne zawyzanie standardu i nadmierne oraz
nierealne okreslenie wymogoéw wielkosci parametrow wchodzacych w zakres wymaganego do$wiadczenia i praktyki.
Jednoczesnie pragniemy podkreélic, ze Wykonawca w okresie 10 lat przed uplywem terminu skiadania ofert
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wykonywat prace i roboly o wymaganym charakterze, cieplocigg o diugosci ok 850 m ( a wiec kilkukrotnie dluzszym
od minimum okreslonym w tresci pkt 9.1.1.3. SIWZ ) oraz wiadukt o dlugosci catkowitej powyzej 50m. Wykonawca
podkresla, ze nabyt tym samym nalezytg praktyke i doswiadczenie w zakresie prowadzenia prac i robot przy uzyciu
wymaganej, specyficznej technologii, zarazem wskazujgc, ze jgj specyfika nie ulegla zmianie przez ten okres czasu,
a nabyta wiedza i doswiadczenie ma trwaly, utrzymujacy sie do chwili obecnej charakter. Rowniez wymag realizacji
obiektu na terenie miejskim zaweza krag potencjalnych Wykonawcow, mogacych ubiega¢ sie o realizacje
przedmiotowego zadania. Wykonawca, ktéry wykonat obiekt mostowy w terenie niebedgcym terenem miejskim,
zachowujgc nalezytg ostroznoé¢ poradzi sobie z robotami mostowymi w terenie, na ktérym wystepuje infrastruktura

techniczna.

- pkt 9.1.2.2. Kierownik roboét konstrukcyjno — budowlanych (1 osoba) posiadajacy do$wiadczenie na stanowisku
kierownika robét konstrukcyjno — budowlanych lub kierownika budowy podczas realizacji co najmniej jednej roboty
budowlanej obejmujgcym swoim zakresem budowe co najmniej jednej komory Zelbetowej o glebokosci min. 9m oraz
posiadajgcy uprawnienia konstrukcyjno - budowlane uprawniajace do kierowania robotami budowlanymi, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ....

Proponujemy zmiang powyzszych wymagan okreslonych w pkt 9.1.2.2. SIWZ (IDW) poprzez zmiane glebokosci

komory na min 5m.

Podkreslamy, ze kierownik, ktéry posiada doswiadczenie na stanowisku kierownika robdt konstrukcyjno —
budowlanych lub budowy podczas realizacji komory o gtebokosci 5 metréw, ma wiedze i doswiadczenie, aby
wykona¢ komore 8 metrowa, a zapis zaproponowany przez Zamawiajgcego ogranicza znacznie liczbe oferentow,
mogacych wzigé udziat w postepowaniu przetargowym.

Biorgc pod uwage bezwzgledng konieczno$¢ przestrzegania zasady uczciwej konkurencji proponowane przez
Wykonawce sformutowania uznaé nalezy za wystarczajgce dla zapewnienia udzialu w przedmiotowym postepowaniu
Wykonawcow spetniajgcych wymaég nalezytej wiedzy i doSwiadczenia a jednoczesnie nie ograniczajac dostepu do
zamobwienia wykonawcom zdolnym do realizacji.

Odpowiedz na pytanie nr 1 (Zmiana nr 3)

Zamawiajgcy informuje, ze skresla w Czeéci | SIWZ — Instrukcji dla Wykonawcow pkt 9.1.1.1. o tresci:

.9.1.1.1. wykonac nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, przed upfywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziafalnosci jest krétszy — w tym okresie, co najmnigj jedna robote budowlang, ktérej przedmiotem byfa
budowa lub przebudowa lub remont minimum jednego obiektu mostowego w terenie miejskim o diugosci cafkowitej
30m”

| zastepuje go nastepujacym brzmieniem:

,9.1.1.1. wykona¢ nie wczesnief niz w okresie ostatnich 10 lat, przed uplywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziafalnosci jest krotszy — w tym okresie, co najmniej jedng robote budowlana, ktérej przedmiotem byfa
budowa lub przebudowa lub remont minimum jednego obiektu mostowego w terenie miejskim o diugosci catkowitej

co najmniej 30m”

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang warunku udzialu w postepowaniu, o ktérym mowa w pt. 9.1.1.3.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane warunku udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa w pkt. 9.1.2.2,
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Pytanie nr 2

Prosze o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia poprzez zamieszczenie na stronie
Zamawiajgcego, jako zalgcznika do Opisu przedmiotu Zamadwienia:

* Pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw - decyzja nr 288/2016 z dnia 17.03.2016 .

« Pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytkow - decyzja nr 302/2016 z dnia 24.03.2016 .

* Pozwolenia Dolno$lgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw - decyzja nr 298/2016 z dnia 04.02.2016 r.

+ Pozwolenia Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow - decyzja nr 2674/2018 z dnia 29.11.2018 r.

* Pozwolenia Dolnosélgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw - decyzja nr 143/2014 r. dnia 21.01.2014 r., po
zmianie decyzja nr 251/2017 z dnia 31.01.2017 r.

* Pozwolenia Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow - decyzja nr 3/2018 z dnia 03.01.2018 r.

* Pozwolenia Dolno$laskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow - decyzja nr 2770/2018 z dnia 12.12.2018 r.

* Pozwolenia konserwatorskiego - decyzja nr 912/2018 z dnia 20.06.2018 r. na prowadzenie prac konserwatorskich
oraz budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow

* Pozwolenia konserwatorskiego - decyzja nr 592/2018 z dnia 20.04.2018 r. na prowadzenie prac konserwatorskich
oraz budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw

* Pozwolenia Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow - decyzja nr 1680/2017 z dnia 19.07.2017 r.

+ Pozwolenia konserwatorskiego w zakresie kompleksowego remontu z przebudowg elementow architektury
zabudowy mostu - decyzja nr 1014/2017 z dnia 01.09.2017 r.

* Pozwolenia konserwatorskiego w zakresie kompleksowe]j konserwacji struktury piaskowej i ceglanej elementow
elewacji oraz detali architektonicznej zabudowy mostu z uwzglednieniem elementéw $lusarskich i drewnianych
wyposazenia budynkdéw rogatek - decyzja nr 1012/2017 z dnia 31.08.2017 r. wraz z programem badan

Odpowiedz na pytanie nr 2 (Zmiana nr 4)

Zamawiajacy zatgcza

*Pozwolenie Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow - decyzja nr 2770/2018 z dnia 12.12.2018 1.
*Pozwolenie Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw - decyzja nr 143/2014 r. dnia 21.01.2014 r

Ponadto Zamawiajgcy informuje, ze pozostate pozwolenia i decyzje wymienione w pytaniu znajdujg sie w zalgczniku
nr 1 do OPZ.

Pytanie nr 3
Obecnie w rejonie podpér Mostu Poludniowego, znajduje sie zwiekszona wolna powierzchnia powstala poprzez

obnizenie brzegéw koryta cieku o ok. 0,5 m, sluzgca prawdopodobnie dla przeprowadzenia przeplywu miarodajnego
pod istniejacym mostem. Czy Zamawiajgcy posiada informacje, czy w zwigzku z budowg nowego mostu przestrzen
ta wymaga korekty, a tym samym wykonania dodatkowych robét ziemnych ksztattujgcych koryto rzeki pod nowym
mostem? Jesli tak to, zwracamy sie z proéba o ich udostepnienie.

Odpowiedz na pytanie nr 3
Zmawiajgcy informuje, ze w miejscu istniejgcego Mostu Pomorskiego Poludniowego zakres robét budowlanych nie

przewiduje budowy nowego mostu a wylgcznie przebudowe istniejgcego obiektu inzynierskiego zgodnie z zalgczong

dokumentacjg i pozwoleniem na budowe.
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Pytanie nr 4
Dotyczy pkt 9.1.1.1. SIWZ. Zgodnie z ww. punktem Wykonawca, w celu spelnienia warunkéw udzialu w

postepowaniu, musi sie wykaza¢ co najmniej jedng robotg budowlang polegajgcg na budowie, przebudowie lub
remoncie minimum jednego obiektu mostowego w terenie miejskim o dlugosci catkowitej 30m. Prosimy o
potwierdzenie, ze w przypadku obiektu mostowego o dlugosci catkowitej wickszej niz 30m, powyzszy warunek

réwniez zostanie uznany za spetiony.

Odpowiedz na pytanie nr 4
Patrz odpowiedz na pytanie nr 1 (Zmiana nr 3).

Pytanie nr 5

Zgodnie z pkt 9 SIWZ przez pojecie dlugosci calkowitej rozumie sie dlugo$é mierzong miedzy osiami skrajnych
lozysk obiektu inzynierskiego. Powyzsza definicja nie moze by¢ jednak zastosowana przy wyznaczaniu diugosci
calkowitej obiektu mostowego nieposiadajgcego tozysk - np. obiektu ramowego. W zwigzku z powyzszym prosimy
o0 potwierdzenie, ze zgodnie z Dz.U.05.67.582 z dnia 16 lutego 2005r. przez diugo$é catkowitg obiektu rozumie sie
odlegto$¢ w rzucie poziomym mierzong po osi jezdni lub ciggu komunikacyjnego miedzy zewnetrznymi krawedziami
pomostu, a w przypadku obiektéw mostowych o konstrukeji sklepionej z nadsypkyg odleglosé w swietle wezgtowi

zwiekszong o dwie grubosci fuku mierzone przy wezglowiach.

OdpowiedzZ na pytanie nr 5
Zamawiajgcy potwierdza, ze przez dlugos¢ catkowitg obiektu rozumie sig odlegtos¢ w rzucie poziomym mierzong

po osi jezdni lub ciggu komunikacyjnego migdzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku obiektéw
mostowych o konstrukcji sklepionej z nadsypkg odlegtos¢ w swietle wezgtowi zwiekszong o dwie grubosci tuku

mierzone przy wezgtowiach.

Pytanie nr 6
W pkt 21.18 SIWZ mowa jest o cenie ryczattowej, ktéra musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania niniejszej SIWZ.

Tymczasem wg pkt. 21.6 cena podana w Formularzu Ofertowym jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Prosimy

0 wyjasnienie rozbieznosci i korekte pkt 21.18

Odpowiedz na pytanie nr 6
Zamawiajgcy informuje, ze pkt 21.18. odnosi sie poz. ryczattowych zestawienia kosztéw zadania natomiast pkt.

21.16. odnosi sig do poz. kosztorysowych zestawienia kosztéw zadania.

Pytanie nr 7

Zgodnie z opisem pkt. 22.2.2. Termin gwarancji z wytgczeniem zieleni oraz oznakowaniem poziomym nie moze byé
krotszy niz 5 lat i dluzszy niz 7 lat. Tymczasem w tym samym punkcie, wg tabeli ponizej opisu, termin gwarangcji
powinien sig zawiera¢ pomiedzy 3-5 lat. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz na pytanie nr 7 (Zmiana nr 5)
Zamawiajgcy informuje, ze skresla w Czeéci | SIWZ — Instrukeji dla Wykonawcéw pkt 22.2.2. o tresci:
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22.2.2. W pizypadku kryterium ,, Termin gwarancji z wylgczeniem zieleni oraz oznakowaniem poziomym (G)”
oferta otrzyina ilos¢ punktéw w zaleznosci od zaproponowanego przez Wykonawce terminu gwarancji zgodnie
z Wzorem umowy przy czym termin ten nie moze by¢ krotszy niz 5 lat i diuzszy niz 7 lat. Termin Gwarancji powinien
zostac podany w latach, przy czym Wykonawca nie moze zaproponowaé termindw innych niz wskazane w tabeli
ponizej. W przypadku braku wskazania przez Wykonawce w formularzu oferty terminu gwarancji Zamawiajgcy
przyjmie, ze Wykonawca zaoferowat 3 letni termin gwarancji (G) i przyzna 0 pkt,

llos¢ punktow jakie otrzyma oferta "i" za kryterium
Termin gwarancji z wylgczeniem zieleni oraz

oznakowaniem poziomym (G) Termin gwarancji z wylgczeniem zieleni oraz
oznakowaniem poziomym Pi(G)

3 lat 0
4 |ata 10
5 lat 20

| zastepuje go nastepujgcym brzmieniem:

.22.2.2 W przypadku kryterium ,, Termin gwarancji z wylgczeniem zieleni oraz oznakowaniem poziomym (G)”

oferta otrzyma ilo$¢ punktéw w zaleznosci od zaproponowanego przez Wykonawce terminu gwarancji zgodnie z

Wzorem umowy przy czym termin ten nie moze by¢ krotszy niz 3 lat i diuzszy niz 5 lat. Termin Gwarangji powinien

zosta¢ podany w latach, przy czym Wykonawca nie moze zaproponowaé termindéw innych niz wskazane w tabeli

ponizej. W przypadku braku wskazania przez Wykonawce w formularzu oferty terminu gwarancji Zamawiajacy
rzyjmie, 2e Wykonawca zaoferowat 3 letni termin gwarancji (G) i przyzna 0 pkt.

llo$¢ punktéw jakie otrzyma oferta "i" za kryterium

Termin gwarancji z wylgczeniem zieleni oraz
oznakowaniem poziomym (G) Termin gwarancji z wylgczeniem zieleni oraz
oznakowaniem poziomym Pi(G)

3 lat 0
4 lata 10
5 lat 20

Pytanie nr 8

Zgodnie z pkt 4.4. Formularza Ofertowego Wykonawca na wykonane roboty moze udzieli¢ gwaranciji 3 lub 4 lub 5 lat.
Wediug przypisu dodanego do pkt 4.4.: ,\W przypadku braku wykreslenia Zamawiajgcy przyjmie, ze Wykonawca
zaoferowat 5 lat gwarancji zgodnie z Wzorem umowy". Tymczasem wedlug punktu 22.2.2. SIWZ: W przypadku
braku wskazania przez Wykonawce w formularzu oferty terminu gwarancji Zamawiajacy przyjmie, ze Wykonawca
zaoferowat 3 letni termin gwarancji i przyzna 0 pkt. Prosimy o wyja$nienie rozbieznoéci.
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Odpowiedz na pytanie nr 8 (Zmiana nr 6)
Zamawiajacy informuje, ze zmienia przypis do pkt 4.4. Formularza ofertowego w nastepujacy sposéb:
W przypadku braku wykreslenia Zamawiajacy przyjmie, ze Wykonawca zaoferowal 3 lata gwarancji zgodnie

z Wzorem umowy",
Oraz publikujg na stronie www.wi.wroc.pl zmieniony zatacznik nr 1 do IDW — Formularz ofertowy.

Pytanie nr 9
Wedlug pkt 1.5.1. Realizacja robot objetych przedmiotem zaméwienia wymaga udostepnienia terenu budowy innym

Wykonawcom realizujgcym swoje zadania w obszarze  inwestycji oraz koordynacji prowadzonych robot
budowlanych. W zwigzku z powyzszym zapisem, prosimy o potwierdzenie, ze wszystkie zadania, kiore bedg
prowadzone w obrebie lub w bliskim sgsiedztwie przedmiotowe] inwestycji zostaly wymienione w punkcie 1.7.1 Opisu

Przedmiotu Zamowienia.

Odpowiedz na pytanie nr 9
Zamawiajacy informuje, ze w pkt 1.7.1 Opisu Przedmiotu Zamdwienia wymienit te zadania, ktére byly mu znane

na etapie opracowania materiatéw przetargowych. Zamawiajacy nie wyklucza prowadzenia robot w obszarze
przedmiotowej inwestycji przez innych gestoréw, aczkolwiek ich harmonogram podlega bezwzglednemu uzgodnieniu
z Wykonawcg przebudowy Mostéw Pomorskich.

Pytanie nr 10
Kto poniesie koszty zajecia pasa drogowego?

Odpowiedz na pytanie nr 10
Zamawiajacy informuje, ze zajgcie pasa drogowego jest bezplatne. Inwestor przekaze teren Wykonawcy w terminie

przewidzianym w umowie po otrzymaniu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego oraz

inwentaryzacji majgtku ZDiUM.

Pytanie nr 11
Zgodnie z pkt 1.6. Opisu Przedmiotu Zamowienia Wykonawca wniesie kaucje za uzyczony teren na konto jednostek

UM Wroctaw. Prosimy o podanie wysokosci kaucji, jakg nalezy wniesé.

Odpowiedz na pytanie nr 11
Zamawiajacy informuje, ze kaucja obowigzuje w przypadku czasowego zajecia terenéw Zarzad Zieleni Miejskie.
ZZM wyliczajac wysokosé kaugii kieruje sie przede wszystkim wielko$cig powierzchni zajecia.

Pytanie nr 12
Prosimy o korekte zapiséw punktu 22.2.2 SIWZ dotyczacych terminu gwarancji. Zgodnie z tabelkg w pkt. 22.2.2 i
formularzem oferty minimalny okres gwarancji wynosi 3 lata, a maksymalny 5 lat, natomiast w pkt. 22.2.2 jest mowa o

517 latach.

Odpowiedz na pytanie nr 12
Patrz odpowiedz na pytanie nr 7 (Zmiana nr 5).
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WROCLAWSKIE
INWESTYCJE

Zmiana nr 7

Zamawiajacy informuje, ze zmienia termin:

- skiadania ofert na 10.09.2019 godzina 09:00
- otwarcia ofert na 10.09.2019 godzina 12:00
Miejsce sktadania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. ‘

Pozostale zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.

W zwigzku ze zmianami na Wykonawcy ciazy obowigzek uwzglednienia ich w tresci oferty.

Z powazaniem

Adam Lenczyk
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