
Lp. Nr spec. techn. Opis jedn. obm. Obmiar Cena jedn. Wartość

1.
1.1.

1 D-M-01.02.03. Demontaż balustrad z kształtowników stalowych m 167,00
2 D-M-01.02.03. Rozbiórka betonu ochronnego izolacji m3 44,93
3 D-M-01.02.03. Rozbiórka izolacji mostowej z wywozem i utylizacją m2 1 123,20
4 D-M-01.02.03. Demontaż urządzeń dylatacyjnych m 41,36
5 D-M-01.02.03. Rozebranie żelebtowych elementów mostu m3 334,86
6 D-M-01.02.03. Demontaż elementów stalowch t 17,69
7 D-M-01.02.03. Odkucie zerodowanej otuliny podpór m2 75,60

8 D-M-01.02.03.
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu 
i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km

m3
394,80

9 D-M-01.02.03.
Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km

t
27,20

10 M-26.01.02 Rozebranie okładziny kamiennej skrzydła przyczółka m2 22,05
1.2. Rozbiórka elementów dróg
11 D-M-01.02.03. Demontaż latarni stalowych szt 4,00
12 D-M-01.02.03. Demontaż krawężników kamiennych o przekroju 25x30 cm m 176,00

13 D-M-01.02.03.
Rozebrenie nawierzchni z kostki kamiennej na pdsypce piaskowej, 
łączna grubość 22cm

m2
1 144,00

14 D-M-01.02.03. Rozbieranie torów szer. 1435 mm z szyn tramwajowych bez podkładów
km

0,18

15 D-M-01.02.03.
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu 
i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km

m3
255,64

16 D-M-01.02.03. Rozebranie nawierzchni bitumicznej chodników m2 580,80

17 D-M-01.02.03.
Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km

t
1 688,58

18 D-M-01.02.03.
Transport złomu kamiennego samochodem skrzyniowym z 
załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość 5 km

t
0,55

2.

19 D-02.01.01.

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj łyżki 1.20 m3 
w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na 
odległość 5 km

m3
886,50

20 D-02.03.01.
Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 
Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00

m3
816,50

3.

21 M-21.53.05
Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic GU 18N; głębokość 
wbicia do 6 m, grunt kat. III z obcięciem górnej części

m
4,00

4. Podpory
22 M-13.02.00. Betonowanie podkładu dla skrzydła przyczółka C12/15 m3 0,74
23 M-13.01.00. Deskowanie i betonowanie skrzydła przyczółka C30/37 m3 17,10
24 M-14.01.00. Przygotowanie i montaż stali konstrukcujnej skrzydła przyczółka t 0,31

25 M-12.01.00.
Przygotowanie i montaż zbrojenia ściany i skrzydełka - pręty o śr. 16-
20 mm

t
3,93

26 M-20.02.02. Wiercenie otworu w korpusie przyczółka otw. 63,00

27 M-20.02.02. Obsadzenie kotew z pętów śr. 20mm na zaprawie niskoskurczowej
szt.

63,00

28 M-13.01.00. Deskowanie i betonowanie ścianek zaplecznych przyczółka C30/37
m3

74,50

29 M-14.01.00.
Przygotowanie i montaż stali konstrukcujnej ścianek zaplecznych 
przyczółka

t
0,36

30 M-12.01.00. Pzrygotowanie i montaż zbrojenia ścianki zaplecznej przyczółka t 10,26

31 M-20.20.15

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji 
betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy 
sczepnej na powierzchniach pionowych konstrukcji betonowych

m2

226,80
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32 M-20.20.15

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni pionowej 
konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość 
ubytków 10 mm

m2
226,80

33 M-26.01.02. Reperacja okładziny kamiennej podpór m2 674,19

34 M-26.02..01
Wykonanie okładzin kamiennych skrzydła przyczółka - materiał z 
rozbiórki

m3
22,05

5.
5.1.
35 M-14.03.01. Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia Sa 2 1/2 m2 5 648,21
36 M-14.03.02 Czyszczenie łożyska do stopnia Sa 2 1/2 m2 84,68

37 M-14.01.06, M-14.01.07, M-14.02.01
Malowanie powłokami malarskimi - kategoria korozyjności C3, trwałość 
D

m2
5 732,89

38 M-14.01.00.

Wymiana elementów konstrukcji stalowej (wymiana uszkodzonych 
elementów z  konstrukcji stalowych  stwierdzonych po demontażu płyty 
żelbetowej)

t
19,50

39 M-14.01.00. Montaż belek podchonikowych: dwuteownik HEB300 t 43,13
40 M-14.01.00. Przygoowanie i montaż stali konstrukcyjnej urządzeń obcych t 3,58

5.2.

41 M-13.01.00.
Deskowanie i betonowanie płyty ustroju nośnego z betonu klasy 
C30/37

m3
338,30

42 M-12.01.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia plyty ustroju nośnego t 207,45
6.

43 M-18.01.01
Montaż urządzenia dylatacyjnego, modułowego o przesówach +/- 
40mm

m
42,24

7.

44 M-27.01.01
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na 
zimno - 1 warstwa

m2
111,80

45 M-27.01.01
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na 
zimno - 2 kolejne warstwy

m2
223,61

46 M-27.02.01
Wykonanie izolacji płyt przejściowych z papty termozgrzewalnej gr. min 
0,5 cm

m2
166,60

47 M-31.01.01 Wykonanie izolacji płyty ustronju nośnego - typu MMA m2 1 788,48
8.

48 M-28.01.01
Montaż krawężników kamiennych 20x20 cm na prostej - KRAWĘŻNIK 
NOWY

m
176,00

49 M-28.01.01 Wiercenie otworu w kamieniu pionowo z lądu o głębokości do 25 cm
otw.

352,00

50 M-28.01.01
Obsadzenie kotew w krawężnikach kamiennych z prętów fi 16 dł. 60 
cm

szt.
352,00

51 M-14.01.04

Montaż poręczy indywidualnych (odtworzenie historycznych balustrad) 
h=1,10m z zabezpieczeniem antykorozyjnym kategoria korozyjności 
C3, trwałość D

t
13,98

9.
52 M-13.02.00. Betonowanie podkładu dla płyt przejściowych C12/15 m3 21,00
53 M-13.01.00. Deskowanie i betonowanie płyt przejściowych C30/37 m3 49,00
54 M-12.01.00. Montaż zbrojenia płyt przejściowych t 8,32

55 D-08.02.07
Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm układana mechanicznie na 
podsypce cementowo-piaskowej

m2
22,50

56 M-29.25.01
Umieszczenie w pobliżu obiektu znaków wysokościowych z 
dowiązaniem ich do niwelacji państowwej

szt
1,00

57 M-29.25.01
Osadzenie w konstrukcji obiektów znaków wysokościowych - na 
wodzie

szt
22,00

10.

58 D-05.03.05.
Nawierzchnia jezdni - warstwa wiążąca AC16W - grubość po zagęszcz. 
8 cm

m2
545,60

59 D-05.03.13.
Nawierzchnia jezdni - warstwa ścieralna SAM 11 - grubość po 
zagęszcz. 4 cm

m2
545,60

60 D-05.03.13.
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - 
warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm

m2
228,80

61 D-M-08.02.03
Nawierzchnia chodnika - płyty kamienne 60x40 cm o grubości 3cm na 
zaprawie klejowej

m2
415,36

62 D-05.03.24
Nawierzchnia torowiska - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 
drobnoziarnistego o grubości 3 cm

m2
598,40

11.

Wyposażenie

Roboty  przyobiektowe

Roboty nawierzchniowe i zabezpieczające

Odwodnienie

Hydroizolacje

Ustrój  nośny
Konstrukcje stalowe

Beton

Urządzenia dylatacyjne
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63 M-16.01.01. Montaż wpustów mostowych klasy D400kN z odpływem pionowym
elem.

22,00

64 M-16.01.04.
Monraż sączków mostwych z towrzywa sztucznego zbrojonego 
włóknem szklanym z włączeniem do kolektora

elem.
10,00

65 M-16.01.01.

Wykonanie odpłuwu z rur fi 160mm z żywic poliestrowych 
wzmacnianych włóknem szklanym wraz z akcesoriami (kolanka, 
łączniki żeliwno-polietylen, złączki, itp.) i włączeniem do kolektora

szt.
22,00

66 M-16.01.03.

Wykonanie drenażu podłużnego i poprzecznego płyty pomostu typu 
PERCODREN z polietylenu (o strukturze kubełkowej) owieniętego 
włóknią

m
378,44

12.
67 M-14.01.00. Montaż rur stalowych D114,3/5,0 dla kabli t 1,89

68 M-13.01.10. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji betonowych i żelbetowych
m2

34,56
69 D-01.03.02 Montaż rur z DVR 110 dla kabli m 14,00
70 M-31.01.02 Próbne obciążenie obiektu kpl. 1,00

Razem Most Pomorski Północny (netto):

Inne roboty mostowe


