
Lp. Nr spec.techn. Opis jedn.obm. Obmiar

1.
1.1.

1.1.1.
1 D.01.02.03 Frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej. gr 5 cm - warstwa ścieralna m2 894,73

2 D.01.02.03
Wywóz i utylizacja destruktu asfaltowego po frezowaniu nawierzchni 
ścieralnej

m3 44,74

3 D.01.02.03 Frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej. gr 8 cm - warstwa wiążąca m2 808,50

4 D.01.02.03
Frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej  gr.10 cm - podbudowa 
zasadnicza

m2 808,50

5 D.01.02.03
Wywóz i utylizacja destruktu asfaltowego po frezowaniu nawierzchni 
wiążącej  i zasadniczej

m3 145,53

6 D.01.02.03 Rozbiórka istn. nawierzchni mineralnej gr. 20 cm -  podbudowa zasadnicza m2 808,50

7 D.08.02.07 Rozbiórka warstwy podsypki piaskowej gr. 10cm m2 86,23

8 D.01.02.03 Rozbiórka istn. nawierzchni mineralnej gr. 30 cm -  podbudowa zasadnicza m2 86,23

9 D.01.02.03
Wywóz gruzu betonowego oraz podsypkowego po rozbiórkach 
nawierzchni i podbudowy drogowej

m3 196,09

10 D.01.02.03 Rozbiórka nawierzchni z kostki granitowej gr. 15cm m2 86,23

11 D.01.02.03
Transport kostki granitowej z rozbiórki do miejsca składowania 
wskazanego przez Zamawiającego

m3 12,93

12 D.01.02.03
Rozbiórka podbudowy z chudego betonu na dojazdach w obrębie 
wykopów i na długości wymiany nawierzchni

m2 133,98

13 D.01.02.03
Wywóz gruzu betonowego oraz podsypkowego po rozbiórkach 
nawierzchni i podbudowy drogowej

m3 20,08

1.1.2.
1 D.01.02.03 Frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej. gr 5 cm - warstwa ścieralna m2 19,37

2 D.01.02.03
Wywóz i utylizacja destruktu asfaltowego po frezowaniu nawierzchni 
ścieralnej

m3 0,97

3 D.01.02.03 Rozbiórka płytek betonowych gr. 5cm m2 85,98
4 D.08.02.07 Rozbiórka warstwy podsypki piaskowej gr. 5cm m2 259,71

5 D.01.02.03
Rozbiórka istn. nawierzchni mineralnej gr. 10 cm - warstwa podbudowy 
zasadniczej

m2 254,69

6 D.01.02.03 Rozbiórka kostki betonowej  gr. 8cm m2 138,62

7 D.01.02.03
Rozbiórka istn. nawierzchni mineralnej gr. 15cm - warstwa podbudowy 
zasadniczej

m2 19,37

8 D.01.02.03
Wywóz gruzu betonowego oraz podsypkowego po rozbiórkach 
nawierzchni i podbudowy drogowej

m3 56,76

9 D.01.02.03 Rozbiórka opaski granitowej gr. 15cm m2 5,02
10 D.08.02.07 Rozbiórka płyt granitowych gr. 8cm m2 30,10

11 D.01.02.03
Transport elementów granitowych z rozbiórki do miejsca składowania 
wskazanego przez Zamawiającego

m3 3,16

1.2.
1.2.1.

1 D.01.02.03 Rozbiórka nawierzchni z kostki granitowej gr. 15cm m2 544,28
2 D.08.02.07 Rozbiórka warstwy podsypki piaskowej gr. 10cm m2 544,28

3 D.01.02.03
Wywóz gruzu podsypkowego po rozbiórkach nawierzchni i podbudowy 
drogowej

m3 54,43

4 D.01.02.03
Transport kostki granitowej z rozbiórki do miejsca składowania 
wskazanego przez Zamawiającego

m3 81,64

1.2.2.
1 D.01.02.03 Frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej gr. 2cm - warstwa ścieralna m2 551,69

Roboty mostowe
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2 D.01.02.03
Wywóz i utylizacja destruktu asfaltowego po frezowaniu nawierzchni 
ścieralnej

m3 11,03

1.2.3.
1 D.01.02.03 Demontaż krawężników na prostej m 127,60

2 D.01.02.03
Transport krawężnika granitowego z rozbiórki do miejsca składowania 
wskazanego przez Zamawiającego

m3 7,66

1.2.4.

1 D.01.02.03

Frezowanie podbudowy betonowej warstwami o grubości około 2 cm

Minimalna grubość podbudowy = 17 cm
Maksymalna grubość podbudowy = 28 cm
Średnia grubość podbudowy = 22,5 cm

m2 913,86

2 D.01.02.03 Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 22,5 cm m2 913,86
3 D.01.02.03 Wywóz gruzu po frezowaniu podbudowy betonowej m3 205,62

1.3.
1 D.01.02.03 Rozebranie murów ceglanych przy terenie zielonym m3 3,68
2 D.01.02.03 Wywóz gruzu ceglanego m3 3,68

1.4.

1 T-1.00.02
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w 
terenie równinnym

km 0,35

2 D.01.02.03
Rozbiórka  istniejącej nawierzchni bitumicznej. gr 15 cm - warstwa 
ścieralna i wiażąca

m2 404,11

3 D.01.02.03
Wywóz destruktu asfaltowego po frezowaniu nawierzchni ścieralnej wraz z 
utylizacją

m3 60,62

4 D.01.02.03 Rozbiórka podbudowy betonowej gr. 15cm m3 60,62
5 D.01.02.03 Rozbiórka podbudowy betonowej gr. 25cm m3 24,73
6 D.01.02.03 Wywóz gruzu i materiałów podsypkowych wraz z kosztami utylizacji m3 80,83
7 T-1.00.01 Rozbiórka nawierzchni z kostki granitowej gr. 15cm m2 695,20

8 D.01.02.03
Transport kostki granitowej z rozbiórki do miejsca składowania 
wskazanego przez Zamawiającego

m3 104,25

9 T-1.00.01 Rozbieranie rozjazdów jednotor.pojedyńczych bez podkładów m 66,80
10 T-1.00.01 Rozbieranie skrzyżowań ułożonych bez podkładów o kącie 30 st. m 19,10

11 T-1.00.01 Rozbieranie torów szer. 1435 mm z szyn tramwajowych bez podkładów km 0,27

12 T-1.00.01 Transport szyn z rozbiórki t 32,41
13 T-1.00.01 Transport rozjazdów z rozbiórki t 10,31

1.5.

1 M.20.20.16 Demontaż balustrad kamiennych (do renowacji) - nakrywy zabytkowe m 156,20

2 M.20.20.16 Demontaż balustrad kamiennych (do renowacji) - słupki szt. 74,00

3 M.20.20.16 Demontaż balustrad kamiennych (do renowacji) - wypełnienie blokowe m2 187,44

4 M.20.20.16 Domontaż balustrad kamiennych (do renowacji) - cokoły zabytkowe m 156,20
1.6.

1 D.01.02.03 Rozbiórka wpustów stalowych szt. 2,00
2 D.01.02.03 Demontaż znaków drogowych szt. 11,00

3 D.01.02.03
Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, 
informacyjnych

szt. 22,00

4 D.01.02.03 Demontaż stalowych balustrad na dojazdach kg 440,00
5 D.01.02.03 Demontaż stalowej konstrukcji wsporczej sieci ciepłowniczej kpl. 2,00

6 D.01.02.03
Rozbiórka betonowych płyt pod warstwą bitumiczną wraz z jej betonowymi 
podpórkami (Rozbiórka kap chodnikowych)

m3 53,68

7 D.01.02.03 Usunięcie gruntu z kanału gazowego m3 41,47

8 D.01.02.03
Wywóz gruzu betonowego oraz podsypkowego po rozbiórkach 
nawierzchni i podbudowy drogowej

m3 95,15

9 D.01.02.03 Demontaż lamp oświetleniowych słup. 8,00

10 D.01.02.03
Załadunek i transport materiałów rozbiórkowych stalowych na składowisko 
zamawiającego

t 16,39

2.

DEMONTAŻ - BALUSTRADA KAMIENNA

PRACE ROZBIÓRKOWE - WYPOSAŻENIE  MOSTU

ROBOTY  ZIEMNE NA DOJAZDACH

ROZBIÓRKI  TOROWISKO

ROZBIÓRKI  NABRZEŻE

ROZBIÓRKI - KRAWĘŻNIKI - NA OBIEKCIE

ROZBIÓRKI - PODBUDOWA - NA OBIEKCIE



1 M.11.01.01 Roboty ziemne - wykopy z odwozem i utylizacją urobku m3 612,06

2 M.11.01.04
Roboty ziemne - nasypy (z zakupem niedoboru materiału oraz 
transportem)

m3 1,43

3.
1 D.01.02.03 Skucie podestu na styku przyczółka północnego ze ścianą oporową m2 7,92

2 M.12.01.03
Wykonanie zbrojenia nadbudowy styku przyczółka północnego ze ścianą 
oporową.

t 1,87

3 M.13.01.00 Deskowanie nadbudowy styku przyczółka północnego ze ścianą oporową. m2 53,90

4 M.13.01.00 Betonowanie nadbudowy styku przyczółka północnego ze ścianą oporową. m3 20,90

5 D.08.02.07
Montaż kostki brukowej na nadbudowie styku przyczółka północnego ze 
ścianą oporową.

m2 17,60

6 D.08.02.07
Kotwienie kostki brukowej na nadbudowie styku przyczółka północnego ze 
ścianą oporową

szt. 64,00

7 B.01.03.01
Wykonanie izolacji na styku nadbudowy ze ścianą boczną mostu 
(styropian)

m2 10,45

8 M.15.01.02
Wykonanie izolacji na styku nadbudowy ze ścianą boczną mostu (sznur 
dylatacyjny)

m 13,20

9 M.20.11.02 Czyszczenie powierzchni istniejących przyczółków m2 251,35
10 M.20.11.02 Uzupełnienie ubytków powierzchni przyczółków m2 75,40
11 M.20.11.02 Przespoinowanie powierzchni przyczółków m2 251,35
12 M.20.11.02 Dezynfekcja powierzchni kamiennych oraz ceglanych m2 251,35
13 M.20.11.02 Hydrofobizacja powierzchni z kamienia oraz cegły m2 251,35

4.

4.1.

4.1.1.
1 M.20.11.02 Oczyszczenie powierzchni odkrytych sklepień (od góry) m2 1 356,96

2 M.20.11.02
Ewentualne uzupełnienie ubytków odkrytej powierzchni sklepienia (od 
góry)

m2 201,85

3 M.20.20.15d
Przespoinowanie oraz iniekcja zarysowań odkrytej powierzchni sklepienia - 
spoinowanie (od góry)

m2 1 345,96

4 M.20.20.15d
Przespoinowanie oraz iniekcja zarysowań odkrytej powierzchni sklepienia 
od góry - sklejenie rys (od góry)

otw. 5 383,84

5 M.20.20.15d
Przespoinowanie oraz iniekcja zarysowań odkrytej powierzchni sklepienia - 
montaż pakera (od góry)

szt. 5 383,84

6 M.20.20.15d
Przespoinowanie oraz iniekcja zarysowań odkrytej powierzchni sklepienia - 
powierzchniowe uszczelnienie rys (od góry)

m 1 345,96

4.1.2.
1 M.20.11.02 Oczyszczenie powierzchni spodu sklepienia m2 1 483,90
2 M.20.11.02 Ewentualne uzupełnienie ubytków spodu sklepienia m2 222,64

3 M.20.11.02 Przespoinowanie oraz iniekcja zarysowań spodu sklepienia - spoinowanie m2 1 483,90

4 M.20.20.15d Przespoinowanie oraz iniekcja zarysowań spodu sklepienia - sklejenie rys otw. 5 935,60

5 M.20.20.15d
Przespoinowanie oraz iniekcja zarysowań spodu sklepienia - montaż 
pakera

szt. 5 935,60

6 M.20.20.15d
Przespoinowanie oraz iniekcja zarysowań spodu sklepienia - 
powierzchniowe uszczelnienie rys

m 1 483,90

7 M.20.11.02 Dezynfekcja powierzchni ceglanych m2 1 483,90

8 M.20.11.02 Hydrofobizacja powierzchni kamiennych oraz ceglanych na sklepieniu m2 1 483,90

4.2.

1 M.20.20.16 Oczyszczenie wnętrz ścian bocznych m2 154,00

2 M.20.20.16 Przespoinowanie ścian bocznych m2 154,00

NAPRAWA SKLEPIENIA CEGLANEGO

Naprawa sklepienia ceglanego od góry

Naprawa sklepienia ceglanego od dołu

ŚCIANY  BOCZNE - POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA

REMONT   PRZYCZÓŁKÓW

REMONT ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI MOSTU



3 M.20.20.16 Uzupełnienie ubytków wnętrz ścian bocznych m2 14,00
4 M.20.20.16 Dezynfekcja powierzchni kamiennych oraz ceglanych m2 154,00

5 M.20.20.16
Hydrofobizacja powierzchni kamiennych oraz ceglanych na cały obiekcie 
bez przyczółków

m2 154,00

4.3.

1 M.20.20.16
Oczyszczenie wnętrz ścian bocznych od strony zewnętrznej (ściany 
elewacyjne)

m2 532,27

2 M.20.20.16 Przespoinowanie ścian bocznych m2 532,27

3 M.20.20.18
Uzupełnienie ubytków oblicówki kamiennej z piaskowca (przyjęto 5% 
powierzchni)

m2 26,61

4 M.20.20.16 Dezynfekcja powierzchni kamiennych oraz ceglanych m2 532,27
5 M.20.20.16 Hydrofobizacja powierzchni kamiennych m2 532,27

4.4.
1 M.20.20.15A Reprofilacja powierzchni betonowych zaprawami PCC m2 1 468,64
2 M.20.20.15A Wykonanie izolacji separacyjno-poślizgowej ze szlamu m2 1 468,64

3 M.20.20.15A
Wykonanie badań testowych przyczepności warstwy wyrównawczej z PCC 
i nowego betonu przy zastosowaniu na warstwie PCC cieńkowarstwowej 
izolacji mineralnej typu szlamowego

kpl. 1,00

4.5.

1 M.13.01.00 Wypełnienie nadłuczy chudym betonem C12/15 m3 243,00
2 M.13.01.00 Deskowanie płaszcza żelbetowego m2 213,77
3 M.12.01.03 Zbrojenie płaszcza żelbetowego B500B t 144,76
4 M.13.01.00 Betonowanie płaszcza żelbetowego C30/37 m3 666,60

4.6.

1 M.13.01.00 Deskowanie płyt przejściowych m2 92,40
2 M.12.01.03 Wykonanie zbrojenia płyt przejściowych B500B t 6,05
3 M.13.01.00 Betonowanie płyt przejściowych C30/37 m3 32,34

4.7.

1 M.13.01.00 Deskowanie ścian oporowych północnych m2 21,96
2 M.12.01.03 Wykonanie ścian oporowych północnych t 1,00
3 M.13.01.00 Betonowanie ścian oporowych północnych m3 6,82

4 M.20.20.16 Wykonanie oblicówki z piaskowca grubości 8 cm na ścianach oporowych m2 18,40

4.8.

1 M.12.01.03 Wykonanie drenażu odprowadzającej wodę do studni chłonnej m 20,00
2 M.12.01.03 Studzienka chłonna odprowadzająca wodę z drenażu szt. 1,00

4.9.

1 M.15.02.06
Wykonanie izolacji natryskowej MMA na górnej powierzchni płaszcza 
żelbetowego

m2 1 358,50

2 M.15.02.06 Wykonanie izolacji natryskowej MMA na wnętrzach ścian bocznych m2 154,00

4.10.

1 M.12.01.03 Wykonanie zbrojenia płyt podkanałowych t 4,51
2 M.13.01.00 Betonowanie płyt podkanałowych m3 29,70

4.11.

1 M.20.20.18
Inwentaryzacja podpór po obniżeniu zwierciadła wody i ewentualnej 
naprawie powierzchni kamiennej przyczółków w części podwodnej.
Uzgodnienie obnizenia poziomu zwierciadła wody z Zarządcą rzeki.

kpl. 1,00

2 M.20.11.02
Wzmocnienie muru ceglanego w obszarze występowanie rys przez ich 
zszycie prętami ze stali nierdzewnej osadzonymi w szczelinie muru na klej 
systemowy

szt. 150,00

3 M.20.20.15D
Montaż urządzeń służących monitorowaniu rozwarcia rys - przyjęto 
wystąpienie dwóch rys na ścianę rogatki

szt 8,00

4 M.19.01.04 Montaż poręczy mostowych - odcinki proste m 16,39

5.

POZOSTAŁE  ELEMENTY

WYPOSAŻENIE MOSTU

PŁYTY  PODKANAŁOWE

ŚCIANY  ELEWACYJNE/PRACE KAMIENIARSKIE - PKZ

REPROFILACJA POWIERZCHNI ZAPRAWAMI PCC + IZOLACJA SZLAMOWA

PŁASZCZ  ŻELBETOWY

PŁYTY   PRZEJŚCIOWE

ŚCIANY OPOROWE  PÓŁNOCNE

DRENAŻ

HYDROIZOLACJA



5.1.

1 M.20.20.16 Oczyszczenie elementów kamiennych balustrady wraz z ze spoinowaniem m2 758,77

2 M.20.20.16
Ustawienie balustrad kamiennych - montaż cokołów (w tym odtworzenie 
20% ilości)

m 165,78

3 M.20.20.16
Ustawienie balustrad kamiennych - montaż słupków (w tym odtworzenie 
20% ilości)

szt. 74,00

4 M.20.20.16
Ustawienie balustrad kamiennych - montaż balustrad blokowych 
(wypełnienia) (w tym odtworzenie 10% ilości)

m2 132,62

5 M.20.20.16
Ustawienie balustrad kamiennych - montaż nakryw  (w tym odtworzenie 
30% ilości)

m 165,78

6 M.20.20.16
Wykonanie otworów kotwiących w elementach z piaskowca (obróbka, 
naprawa otworów istniejących lub wykonanie nowych)
średnica otworu do 2 cm 

szt. 5 029,62

7 M.20.20.16
Wykonanie połączenia elementów balustrady kamiennej z projektowaną 
płytą prętami fi 16 co 40 cm osadzonymi na kotwy chemiczne w 
wywierconych otworach

szt. 828,90

8 M.20.20.16

Mocowanie balustrad na odcinku od lica rogatek do nowego płaszcza 
żelbetowego wg wytycznych Projektanta określonych w ramach nadzoru 
autorskiego, które zostaną określone po pracach związanych z demontaże 
wyposażenia obiektu

kpl. 4,00

9 M.20.20.16 Dezynfekcja powierzchni kamiennych balustrady m2 758,77
10 M.20.20.16 Hydrofobizacja powierzchni kamiennych balustrady m2 758,77

5.2.

1 M.20.20.18 Wykonanie oblicówki z piaskowca grubości 6 - 8 cm na wieżyczkach m2 33,31
2 M.20.20.18 Wykonanie i montaż elementów okładzinowych kamiennych na izbice m2 64,35
3 M.20.20.18 Zaprawa klejowa do montażu okładzin na wieżyczkach i izbicach m3 14,85

5.3.

1 M.12.01.03 Montaż zbrojenia przykryć kanałów techn. w zakładzie prefabrykacji t 5,39

2 M.13.01.00 Betonowanie przykryć kanałów techn. w zakładzie prefabrykacji C30/37 m3 43,45

3 M.13.01.00 Taśma dylatacyjna na styku płytowych przekryć kanałów m 195,80

4 M.13.01.00 Ułożenie przykryć kanałów technologicznych na budowie m2 434,50

5.4.

1 M.14.01.01 Wykonanie otworów rewizyjnych szt. 16,00
2 M.14.01.01 Wykonanie słupów oświetleniowo-trakcyjnych stalowych t 9,20

3 M.14.01.01
Montaż słupów trakcyjnych na mostach i wiaduktach - zamocowanie na 
fundamencie filaru

słup. 10,00

4 M.14.02.01 Powierzchnia malarska na słupach oświetleniowo-trakcyjnych m2 110,00
5 M.12.01.03 Wykonanie zbrojenia trzonów żelbetowych pod wieżyczki t 2,75
6 M.12.01.03 Stal konstrukcyjna kotwień trzonów żelbetowych t 0,11
7 M.13.01.00 Betonowanie trzonów żelbetowych pod wieżyczki m3 28,25
8 M.12.01.03 Wykonanie zbrojenia trzonu żelbetowego pod izbicę t 0,10
9 M.13.01.00 Betonowanie trzonu żelbetowego pod izbicę m3 2,65

5.5.

1 D.07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt. 13,00
2 D.07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych szt. 26,00

3 D.07.01.01
Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni 
farbą chlorokauczukową

m2 74,26

4 D.07.01.01
Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na 
jezdni farbą chlorokauczukową

m2 46,36

5 D.07.01.01
Ręczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą 
chlorokauczukową

m2 100,43

6 D.07.01.01
Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą 
chlorokauczukową

m2 19,62

BALUSTRADA KAMIENNA /PRACE KAMIENIARSKIE - PKZ

POZOSTAŁE  ELEMENTY  KAMIENNE/ PRACE KAMIENIARSKIE-PKZ

PREFABRYKOWANE PŁYTY PRZEKRYCIA KANAŁÓW

INNE  ELEMENTY

OZNAKOWANIE  JEZDNI



7 D.07.01.01 Malowanie powierzchni wydzielonej dla rowerów m2 92,08

5.6.

1 D.07.02.01 Montaż znaku żeglugowego szt. 1,00

6.

6.1.

6.1.1.

1 T-01.00.03
Układ.rozjazdów jednotor.pojedyńczych bez podkładów z krzyżownicami 
bloków.i końcówk.z szyn tramwajow. o szer.toru1435 mm

kpl. 3,00

2 T-01.00.03
Układanie skrzyżowań blokowych o szer.toru 1435 mm bez podkładów z 
końcówkami z szyn tramwajowych - kąt 90 st.

kpl. 1,00

3 T-01.00.03 Układanie torów szer. 1435 mm z szyn tramwajowych bez podkładów km 0,09

4 T-01.00.03 Wypelnienie przestrzeni pod szynami - podlew z żywic poliuretanowych m 353,06

5 T-01.00.03 Wypełnianie komór szynowych wkładkami betonowymi km 0,71

6 T-01.00.04
Podbudowa betonowa pod nawierzchnię z betonu C30/37 - 15 cm po 
zagęszczeniu

m2 305,47

7 T-01.00.05 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego AM11 gr. 5cm m2 305,47

8 T-01.00.05
Wypełnienie masą zalewową szczelin głębokości 14 cm i szerokości 2 cm 
między szyną a nawierzchnią drogową

m 706,12

6.1.2.

1 T-01.00.07
Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10cm grubości po 
zagęszczeniu

m2 539,67

2 T-01.00.08
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - 15cm grubości po 
zagęszczeniu

m3 74,51

3 T-01.00.08
Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki 
betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem

m2 57,50

4 T-01.00.04 Podbudowa zasadnicza z betonu C30/37 z dodatkiem włókien m2 126,58

5 T-01.00.04
Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki 
betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem

m2 57,50

6 T-01.00.06 Ułożenie warstwy wibroizolacji pod płyty VBZ m2 415,00
7 T-01.00.06 Nawierzchnia z płyt VBZ m2 452,92

8 T-01.00.06
Wypełnienie szczelin podłużnych pomiędzy płytami oraz na styku z 
nawierzchnią drogową - zaprawą cementową do wys. 12cm

m2 418,82

9 T-01.00.06
Wypełnienie szczelin podłużnych pomiędzy płytami oraz na styku z 
nawierzchnią drogową - zaprawą zalewową do wys. 6cm

m2 418,82

10 T-01.00.06 Układanie torów szer. 1435 mm z szyn tramwajowych bez podkładów km 0,16
11 T-01.00.06 Układanie styku przejściowego Ri60N/LK-1 kpl. 2,00

12 T-01.00.06 Układanie przyrządów wyrównawczych z szyn tramwajowych w torze kpl. 2,00

6.2.

6.2.1.

1 D 04.05.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

m2 1 723,14

2 D.05.03.13 Warstwa ścieralna z SMA8 - gr. 4,0cm - jasne kruszywo m2 172,52
3 D.05.03.13 Warstwa ścieralna z SMA8 - gr. 4,0cm - ciemne kruszywo m2 1 014,62
4 D.05.03.05B Warstwa wiążąca z BA AC16W - gr. 9cm m2 1 052,85
5 D.04.07.01 Warstwa podbudowy z BA AC22P - gr. 10cm m2 1 041,99

6 D.04.04.02
Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 - gr. 
20cm

m2 1 031,11

7 D.04.02.02
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR >=35% , 
grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm

m2 155,07

8 D.04.02.02
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR >=35% , 
grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

m2 312,08

NAWIERZCHNIE NA DOJAZDACH

NAWIERZCHNA JEZDNI

Budowa torowiska w technologii płyty żelbetowej

ZNAK  ŻEGLUGOWY

NAWIERZCHNIE
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Budowa torowiska na podbudowie betonowej



9 D.04.02.02
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR >=35% , 
grubość warstwy po zagęszczeniu 28 cm

m2 546,50

10 D.04.05.01
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym 
C1,5/2,0 gr. 20cm

m2 62,41

11 D.04.05.01
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym 
C1,5/2,0 gr. 25cm

m2 136,63

12 D.04.07.01 Oczyszczenie i skropienie warstwy kruszywa pod warstwy bitumiczne m2 1 723,14

13 D.05.03.13 Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych m2 1 921,01

6.2.2.

1 D.05.03.05A Warstwa ścieralna z AC5S 50/70 - gr. 4,0cm m2 15,53

2 D.04.04.02
Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 - gr. 
15cm

m2 15,53

3 D.04.05.01
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym 
C1,5/2,0 gr. 15cm

m3 2,33

4 D.08.01.02 Obrzeże granitowe 8x30cm m 24,12
5 D.08.01.02 Ława z betonu cementowego C12/15 m3 1,16

6 D.05.03.05A Oczyszczenie i skropienie warstwy kruszywa pod warstwy bitumiczne m2 15,53

7 D.05.03.05A Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych m2 15,53

6.2.3.

1 D.08.02.07 Płyty granitowe o nawierzchni groszkowej gr. 8cm m2 136,83

2 D.04.04.02
Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 - gr. 
15cm

m2 136,83

3 D.04.05.01
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stab. spoiwem hydraulicznym 
C1,5/2,0 gr. 15cm

m3 20,53

4 D.08.03.01 Obrzeże betonowe 8x30cm m 6,39
5 D.08.01.02 Obrzeże granitowe 8x30cm m 44,33
6 D.08.03.01 Ława z betonu cementowego C12/15 m3 2,12
7 D.08.01.02 Istniejąca opaska granitowa do przełożenia m2 6,45
8 D.08.03.01 Istniejąca opaska z płytek drogowych betonowych do przełożenia m2 7,19
9 D.08.02.07 Istniejące płyty granitowe do przełożenia m2 119,71

6.2.4.

1 D.08.01.02 Krawężnik granitowy 20x30 - obniżony m 38,53
2 D.08.01.02 Krawężnik granitowy 20x30 - skośny m 15,40
3 D.08.01.02 Krawężnik granitowy 20x30 - wysoki m 122,96
4 D.08.02.07 Ściek przykrawężnikowy z kostki granitowej 18/20 m2 73,58
5 D.08.03.01 Ława z betonu cementowego C12/15 m3 26,27

6.3.

6.3.1.
1 M.15.04.02 Wykonanie warstwy wiążącej - beton twardolany gr = 8 cm m2 412,86
2 D.05.03.13 Wykonanie warstwy ścieralnej z SMA8 - gr. 4,0cm - jasne kruszywo m2 412,86
3 D.08.02.07 Ułożenie opaski z kostki granitowej m 127,60

6.3.2.

1 D.08.02.07
Ułożenie płyt granitowych (groszkowanie - drobna frakcja) na chodnikach 
gr. 6cm

m2 385,52

6.3.3.

1 M.19.01.01
Montaż krawężników granitowych (dowiązanie się do istniejących 
krawężników na dojeździe)

m 127,60

6.4. PRÓBNE  OBCIĄŻENIE

1 M.20.01.07 Wykonanie projektu i przeprowadzenie próbnego obciążenia mostu kpl 1,00

RAZEM ROBOTY MOSTOWE (netto):

NAWIERZCHNIE NA OBIEKCIE

NAWIERZCHNIE  JEZDNI  NA OBIEKCIE

CHODNIKI

KRAWĘŻNIKI  

ŚCIEZKA  ROWEROWA

CHODNIKI

KRAWĘŻNIKI  I ŚCIEKI  PRZYKRAWĘŻNIKOWE



Cena jedn. Wartość














