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[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

>

>

*

*

1.1

D-01.01.01

Wyznaczenie trasy i punktow wysoko$ciowych w terenie réwninnym

0,15

km

12

D-01.02.04

Ciecie pita istniejacych nawierzchni

9,50

m

D-05.03.11

Frezowanie istniejacej nawierzchni z zatadunkiem i wywozem urobku wraz z kosztami
sktadowania.
Na potaczeniu istniejacej nawierzchni z nawierzchnia projektowana bitumiczna - wiot na

14

D-01.02.04

9,50

m2

skrzyzowaniu ul. Ziotnickiei z ul. Wielkopolska
Rozebranie istniejgcej nawierzchni z kostki kamiennej 18/20. Oczyszczenie i segregacija

materiatu. Wywéz nadmiaru materiatu kamiennego do magazyniu ZDiUM we Wroctawiu.

15

D-01.02.04

913,00

m2

Wywdz nadmiaru materiatu kamiennego - kostki kamiennej 18/20 do magazynu ZDiUM.

109,00

ton

Kostka z rozbiérki:

913,00

m2

Kostka do ponownego wbudowania - nawierzchnia:

365,00

m2

Kostka do ia - Sciek:

58,00

m2

llos¢ kostki do wywozu: 913,0 - (365,0 m2 nawierzchnia + 58,0m2 Sciek) = 490,0m2 /4,5 tony /m2 = 109 toy

D-01.02.04

Rozebranie istniejacej warstwy podbudowy nawierzchni z kostki kamiennej.

gr. ér.20 cm.

W przypadku wystepowania podbudowy o gr. wiekszej od 20 cm - nadmiar robot ziemnych ujety w
pozycii 2.1 Roboty ziemne - korvtowanie.

D-01.02.04

913,00

m2

Rozebranie istniejgcej nawierzchni chodnika z kostki betonowej/ptyt betonowych. Oczyszczenie,
ztozenie materiatu na palety. Wywéz materiatu do magazynu ZDiUM we Wroctawiu.

29,30

m2

RAZEM: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

*

[ROBOTY ZIEMNE

21

D-02.00.00

Wykopy wykonywane mechanicznie w gr kat I-ll przy robotach drogowych z zatadunkiem i
wywozem gruntu poza teren budowy i kosztami utylizacii utylizacii. KORYTOWANIE

173,45

m3

pod

83,52

m3

pod nawierzchnig z kostki I j 18/20

89,93

m3

2.2

D-02.00.00

Profilowanie koryta i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

913,00

m2

RAZEM: ROBOTY ZIEMNE

*

WARSTWA ULEPSZONEGO PODLOZA

*

31

D-04.05.01

Warstwa ulepszonego podfoza (doprowadzenie podioza do G1 i no$nosci 120 MPa)
Mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwdrni lub mieszana na miejscu C1.5/2.0, gr. 20 cm

pod

490,00

m2

pod nawi ie z kostki kami j 18/20

365,00

m2

pod $ciek

58,00

m2

913,00

m2

RAZEM: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

*

WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO

41

D-04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm (C90/3)

stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm
0d nawi —

490,00

m2

pod nawierzchnig z kostki I j 18/20

345,00

m2

pod Sciek

58,00

m2

893,00

m2

RAZEM: WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO

*

NAWIERZCHNIE

5.1

>

NAWIERZCHIA BITUMICZNA

5.1.1

D-04.07.01

Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsja asfaltowg

490,00

m2

5.1.2

D-04.07.01

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 7 cm

490,00

m2

5.1.1

D-04.07.01

Oczyszczenie i skropienie w-wy podbudowy emulsja asfaltowag

490,00

m2

5.1.2

D-04.07.01

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W, gr. 5 cm

490,00

m2

513

D-04.07.01

Oczyszczenie i skropienie w-wy wigzacej emulsjg asfaltowg

499,50

m2

514

Warstwa $cieralna z mieszanki SMA 11, gr. 4 cm

5.2

D-05.03.13
¥

499,50

m2

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ 18/20

521

D-05.03.01

Warstwa $cieralna z kostki kamiennej granitowej 18/20 z odzysku, na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej 1:3, gr. 5 cm.
Spoinowana fuga epoksydowa, dwusktadnikowa.

5.3

*

345,00

m2

NAWIERZCHNIA CHODNIKA

531

D-05.03.23

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej 20x10x8 cm - z6ltej z wypustkami (kostka STOP) na
warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:3, gr. 3 cm

54

¥

29,30

m2

POZOSTALE

541

D-01.02.04

Przelozenie/obnizenie nawierzchni istniejacego chodnika przy strefach obnizonego kraweznika,
przy pasach ostrzegawczych o nawierzchni fakturowanei

54.2

D-01.02.04

43,00

m2

Przetozenie/uzupetnienie istniejacej nawierzchni z kostki betonowej - wioty ul. Rajskiej
przy obnizony Znif szer. 0,5m)

525

m2

przy iu z ul. Ztotnicka (2 x pas szer.do 1,0m)

37,30

m2

42,55

m2

543

D-10.04.01

Regulacja wysoko$ciowa wiazéw studni kanalizacyjnych, z wymiang wtazéw na nowe zeliwne z
wypetnieniem betonowym kl. D400. Wiazy z demontazu do przekazania do gestoréw sieci.

6,00

szt

54.4

D-10.04.01

Regulacja wysokosciowa skrzynek zasuw wodociggowych, gazowych.

3,00

szt

RAZEM: NAWIERZCHNIE

*

ELEMENTY ULIC

*

6.1

KRAWEZNIKI

*

6.1.1

D-08.01.01

Obnizenie krawgznikow, na fawie betonowej gr. 15cm z oporem, z betonu C12/15.
Krawezniki nowe - betonowe 15x30x100cm.

27,10

6.2

SCIEK

*

6.2.1

D-05.03.01

Ustawienie $cieku z 1 rzedu kostki kamiennej 18/20 cm, wraz z wykonaniem tawy betonowej z
betonu C12/15, zaspoinowanie $cieku fuga epoksydowa, dwusktadnikowa.

6.2.2

D-05.03.01

290,00

Regulacja/przetozenie/uzupetnienie $cieku z 1 rzedu kostki kamiennej 18/20 cm, wraz z
wykonaniem tawy betonowej z betonu C12/15, zaspoinowanie $cieku zaprawa,
Wiloty ul. Raiskiei: 4 wioty x2.0m =8,0m

8,00

RAZEM: ELEMENTY ULIC

*

ODWODNIENIE

71

D-10.04.01

Demontaz istniejacych wpustow deszczowych, wraz z robotami ziemnymi, zatadunkiem i
wywozem urobku na sktadowisko Wykonawcy.

6,00

szt.

72

D-10.04.01

Montaz nowych wpustéw DN500 z osadnikiem, z rusztem zeliwnym betonowym kl. D400, z
wykonaniem podsypki, obsypki, robotami ziemnymi.

73

D-10.04.01

6,00

kpl

Czyszczenie przykanalikow faczacych wpusty deszczowe z ist. studnig kanalizacji deszczowej:
- od wpustu WD-1: 3,1 m
- od wpustu WD-2: 2,7 m
- od wpustu WD-3: 7,4 m
- od wpustu WD-4: 4,4 m
- od wpustu WD-5: 4,3 m
- od wpustu WD-6: 8,0 m

29,90

RAZEM: ODWODNIENIE

RAZEM poz. 1-7 [netto PLN]:




