
Jedn. Ilość
1 2 3 4 5
I * BUDOWA CIĄGÓW KANALIZACJI KABLOWEJ MKT * *

1 T- 01.03.05

Budowa ciągów kablowych KTu1
2xRHDPEk-S110 + 1xRHDPE40/3,7 + 1xDI7/10/1,0  
z wykopami, umocnieniem ścian, wykonaniem podsypki i obsypki, ułożeniem taśmy sygnalizacyjnej, 
zasypaniem i zagęszczeniem wykopu. Zabezpieczenie końcówek ciągu.

m 115,00

II * BUDOWA STUDNI KANALIZACJI KABLOWEJ * *

2 T- 01.03.05
Budowa studni kablowych SK1, wraz z montażem wyposażenia studni, wykonaniem wykopu, podsypki, 
zasypaniem i zagęszczeniem wykopu
studnia nr 3

kpl 1,00

3 T- 01.03.05
Budowa studni kablowych SKO-2g, wraz z montażem wyposażenia studni, wykonaniem wykopu, 
podsypki, zasypaniem i zagęszczeniem wykopu studnia nr 2

kpl 1,00

Temat opracowania
PRZEDMIAR ROBÓT

"Rowerem w obie strony po al. Armii Krajowej we Wrocławiu - etap I  część 1"

ilości 
przedmiarowe

Branża TELETECHNICZNA
Kod CPV CPV 4523200-2 ROBOTY POMOCNICZE W ZAKRESIE RUROCIĄGÓW I KABLI

Lp
Nr pozycji 
STWiORB

Nazwa i opis elementu rozliczeniowego


