

Wrocław, 19.11.2018



**WROCŁAWSKIE  
INWESTYCJE**

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.  
Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław  
T +48 71 77 10 900 lub 901  
F +48 71 77 10 904  
E [biuro@wi.wroc.pl](mailto:biuro@wi.wroc.pl)  
[www.wi.wroc.pl](http://www.wi.wroc.pl)

**Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia**

**Dotyczy:** odpowiedzi na pytanie do SIWZ w postępowaniu nr ZP/78/PN/2018 o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie koncepcji dla zadania 04720 – koncepcja rewitalizacji osiedla BOREK we Wrocławiu – plan remontu ulic (układ przedwojenny) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

**Szanowni Państwo,**

Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Niniejszym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje następujących zmian w treści SIWZ.

**Pytanie nr 18**

W Państwa piśmie z 15.11.2018 Dok. Nr:181115-04720-DL-lesik-01-odpowiedzi na pytania/126130 na pytanie nr 6 i 7 została udzielona odpowiedź, że Zamawiający odstępuje od konieczności wykonania badań geotechnicznych, natomiast w zmianie nr 1 Zamawiający nadal pozostawił zapis o konieczności wykonania badań i oceny geotechnicznej gruntów (pkt 2.3). Prosimy o usunięcie sprzeczności w SIWZ.

**Odpowiedź na pytanie nr 18**

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 6 i 7 z dnia 15.11.2018 Zamawiający zmienia SIWZ w taki sposób, że wszędzie tam gdzie w dokumentach SIWZ (w szczególności Umowa, OPZ, IDW) użyte zostało sformułowanie „badania i ocena geotechniczne gruntów” zostaje ono wykreślone.

Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty.

Z poważaniem

z up. Prezesa Zarządu  
Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.  
Kierownik Działu  
Przygotowania Inwestycji

Adam Leńczyk